
土工No.1

町道中豊川窪線

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

床掘り L(53.0+17.0)*0.3*0.425＝8.925 ㎥ 8 9

土砂等運搬 2ｔＤ　L=2.5km以下・小規模 8.925-2.7625＝6.1625 ㎥ 6 1

埋戻し 小規模 17.0*t0.325*w0.5＝2.7625 ㎥ 2 7

は変更前を示す。

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

ＢＨ　0.28㎥・土砂等・小規模



町道中豊川窪線

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

Ｕ型側溝工 53.0ｍ m 53 0

蓋版設置工 40ｋｇ/枚以下、Gr蓋 5.0枚 枚 5 0

蓋版設置工 70ｋｇ/枚以下、Co蓋 101.0枚 枚 101 0

L型側溝据付工 L=600 17.0ｍ ｍ 17 0

は変更前を示す。

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

ＳＣ落蓋式300Ｌ型・基礎砕石含む



計　　　算　　　式 単位 備　　　考

　

ＲＣ－４０　ｔ＝27.5ｃｍ 0.3*（53.0+17.0）＝21.0 ㎡ 21 0

Ｃ－２０　ｔ＝10.0ｃｍ 0.3*（53.0+17.0）＝21.0 ㎡ 21 0

　

ｶﾞﾗｽ入り⑤再生密粒度20F　ｔ＝5.0ｃｍ 0.3*（53.0+17.0）＝21.0 ㎡ 21 0

　

　

上層路盤工

表層工

下層路盤工

町道中豊川窪線

工　事　数　量　計　算　書

工　　　　種 形　　状　　寸　　法 小　計



町道中豊川窪線

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

舗装版切断 （53.0+17.0）+0.3*2＝70.6 m 70 6

舗装版破砕・積込 70.0*0.3*0.05＝1.05 ㎥ 1 0

殻運搬工
大昇運輸　L=7.5ｋｍ以
下 70.0*0.3*0.05＝1.05 ㎥ 1 0

Ａｓ殻処分費 大昇運輸 1.05*2.35＝2.4675 ｔ 2 4

現場発生品運搬
クレーン装置付き　１回
当り2.9ｔ以下

70.0ｍ*0.173ｔ+106.0枚*0.05ｔ＝17.41ｔ
17.41/2.95＝5.9回 回 5 9

処分費 17.41ｔ ｔ 17 4

　

は変更前を示す。

㈲アドバンス・Co製品

As舗装版　t=5cm

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

As舗装版　t=5cm



土工No.1

町道幸神下豊川線

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

床掘り L38.0*0.3*0.425＝4.845 ㎥ 4 8

土砂等運搬 2ｔＤ　L=2.5km以下・小規模 L38.0*0.3*0.425＝4.845 ㎥ 4 8

は変更前を示す。

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

ＢＨ　0.28㎥・土砂等・小規模



町道幸神下豊川線

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

Ｕ型側溝工 38.0 m 38 0

蓋版設置工 40ｋｇ/枚以下 3.0 枚 3 0

蓋版設置工 70ｋｇ/枚以下 73.0 枚 73 0

は変更前を示す。

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

ＳＣ落蓋式300Ｌ型・基礎砕石含む



計　　　算　　　式 単位 備　　　考

　

ＲＣ－４０　ｔ＝27.5ｃｍ 0.3*38.0＝11.4 ㎡ 11 4

Ｃ－２０　ｔ＝10.0ｃｍ 0.3*38.0＝11.4 ㎡ 11 4

　

ｶﾞﾗｽ入り⑤再生密粒度20F　ｔ＝5.0ｃｍ 0.3*38.0＝11.4 ㎡ 11 4

　

　

上層路盤工

表層工

工　事　数　量　計　算　書

工　　　　種 形　　状　　寸　　法 小　計

下層路盤工

町道幸神下豊川線



町道幸神下豊川線

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

舗装版切断 38.0+0.3*2＝38.6 m 38 6

舗装版破砕・積込 0.3*38.0*0.05＝0.57 ㎥ 0 6

殻運搬工
大昇運輸　L=7.5ｋｍ以
下 0.3*38.0*0.05＝0.57 ㎥ 0 6

Ａｓ殻処分費 大昇運輸 0.57*2.35＝1.3395ｔ ｔ 1 3

現場発生品運搬
クレーン装置付き　１回
当り2.9ｔ以下

38.0ｍ*0.173ｔ+73.0枚*0.05ｔ＝10.224ｔ
10.224/2.95＝3.4回 回 3 4

処分費 10.224ｔ ｔ 10 2

　

は変更前を示す。

㈲アドバンス・Co製品

As舗装版　t=5cm

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

As舗装版　t=5cm



全路線

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

交通誘導警備員 8.9日*2.0人＝17.8人 人 17 8

床掘り 13.77/32.0＝0.43日

土砂等運搬 14.0㎥ 11.0/14.0＝0.78日

埋戻し 40.0㎥ 2.7/40.0＝0.06日

Ｕ型側溝設置工 43.0ｍ 53.0+38.0＝91.0　　91.0/43＝2.1日

蓋版設置工（40ｋｇ以下） 210.0枚 8/210＝0.86日

蓋版設置工（40超170ｋｇ以下） 120.0枚 174/120＝1.45日

L型側溝据付 29.0ｍ 17.0/29.0＝0.58日

は変更前を示す。

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

交通誘導警備員B

一日当りの施行数量

32.0㎥



工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

下層路盤工 1110.0㎡ 27.3/1110.0＝0.02日

上層路盤工 27.3/1110.0＝0.02日

表層工 35.8/250.0＝0.14日

Ａｓ舗装版切断 109.8/230.0＝0.47日

Ａｓ舗装版破砕 810.0㎡ 32.4/810.0＝0.04日

As殻運搬 28.0㎥ 1.62/28.0＝0.05日

現場発生品運搬 5.0回 9.4/5.0＝1.88日

は変更前を示す。

250.0㎡

230.0ｍ

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

1110.0㎡


