
土工No.1

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

床掘り L(40.0+41.0)*0.3*0.29=7.047 ㎥ 7 0

土砂等運搬 7.047 ㎥ 7 0

は変更前を示す。

小規模、BH山積0.28㎥（平積0.2㎥）、土
砂

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 計

土砂、小規模、BH山積0.28㎥



排水構造物工No.1

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

Ｕ型側溝据付工
Ｌ＝2000ｍｍ、250ｋｇ/個以下、
基礎砕石施工、240用 81.0 ｍ 81 0

側溝蓋版据付工 77.0+79.0=156.0 枚 156 0

側溝蓋版据付工 3.0+3.0=6.0 枚 6 0

は変更前を示す。

40ｋｇ以下、
Co製（L=500ｍｍ）

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

40ｋｇ以下、
Gr製（L=500ｍｍ）



計　　　算　　　式 単位 備　　　考

t=290mm 、RC-40 L81.0*0.3=24.3 ㎡ 24 3

　

　

　

　

は変更前を示す。

舗装工No.1 工　事　数　量　計　算　書

工　　　　種 形　　状　　寸　　法 計

砂利舗装工



雑工No.1

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

現場発生品運搬 7.938t/2.95t=2.69 回 2 7

Co処分費 ㈲大昇運輸、Co塊（有筋） 196ｋｇ*40.5＝7938kg ｔ 7 9

は変更前を示す。

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

2.5超2.9ｔ以下、9.0ｋｍ以下



安全費No.1

工　　　　種 計　　　算　　　式 単位 備　　　考

交通誘導警備員 1.0人日*3.71日＝3.71人 人 3 7

床掘り 7.047/32.0＝0.2日

土砂等運搬 7.047/29.0＝0.2日

U型側溝据付工 81.0/43.0＝1.88日

側溝蓋版据付工 162.0/200.0＝0.81日

砂利舗装工 24.3/1,110.0＝0.02日

現場発生品運搬 2.7回/4.0回＝0.6日

0.2+0.2+1.88+0.81+0.02+0.6＝3.71日

は変更前を示す。

工　事　数　量　計　算　書

形　　状　　寸　　法 小　計

交通誘導警備員B


