

| 事業費総括表 | | | 工事概要 | |
|--------|----|----------|------------------|------------------|
| 費目 | 金額 | 摘要 | 4週8休 | 場所区分：一般交通影響有り(2) |
| | | | 労務費1.05 機械賃料1.04 | 積雪寒冷地区分：4級地 |
| 工事費 | | 分譲用地造成工事 | | |
| | | | 用地 | A= 3,687.05㎡ |
| | | | | |
| | | | 土工 | 1.0式 |
| | | | | |
| | | | 法面工 | 人工張芝53㎡ |
| | | | | |
| | | | 擁壁工 | プレキャスト擁壁設置 |
| | | | | |
| | | | | ジオセルマットレス工 88m |
| | | | | |
| | | | 防護柵工 | L=111m |
| | | | | |
| | | | 撤去工 | 県道乗入口1.0式 |
| | | | | |
| | | | 舗装工 | 県道乗入口1.0式 |
| | | | | |
| | | | 安全費 | 交通誘導警備員A 25人日 |
| 消費税 | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | | |
| | | | | |