
工事区分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

場所区分 ： 一般交通影響有り（２）

本工事費 道路改良工事

土工 式 1

法面工 式 1

遮水シート張工 式 1

構造物撤去工 式 1

安全費 式 1

直接工事費計

共通仮設費計

共通仮設費 式 1

純工事費

現場管理費 式 1

工事原価

一般管理費 （契約補償費含む） 式 1

工事価格

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

工事区分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

消費税相当額

合計額



工 種 道路改良工事 工事日数（内冬日数） 共通仮設費対象外額

場 所 区 分 一般交通影響有り（２） 週休2日工事 現場管理費対象外額

前 払 率 補正無し 労務冬季割増 一般管理費対象外額

契約補償区分 発注者が金銭的保証を必要とする 支給品費 支給共仮費対象外額

積雪寒冷地域 なし 処分費

処分除外費

算 出 基 礎

\0

\0

間　　　接　　　工　　　事　　　明　　　細　　　書

設 計 条 件

70日 \0

\0



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

道路改良 施工延⾧ L=63.0m m 63.0 63.0

土工

掘削 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満 ｍ3 102.8 100.0

土砂等運搬工 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂、10tDP,L=7.5km以下 ｍ3 123.4 120.0

整地 残土受入れ地での処理 ｍ3 123.4 120.0

路体(築堤)盛土工 2.5m≦W<4.0m ｍ3 93.6 90.0

不足土 山土、ﾙｰｽﾞ現着(10,000m3未満に適用) ｍ3 93.6 90.0

法面工

法面整形工 盛土部、締固め有り、制約無し ｍ2 126.0 126.0

遮水シート張工

遮水シート張 遮水シート、厚1.0+10.0mm m2 126.0 126.0

構造物撤去工

管（函）渠型側溝 撤去、200mmを超え300mm以下 m 63.0 63.0

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、1.6km以下 m3 1.7 1.7

Co製品処分費 Co製品、㈲アドバンス t 4.3 4.3

安全費

交通誘導警備員B 人日 14.0 14.0

細別種別
当初数量 変更数量

備考工事区分 工種 単位規格・積算要素



        道路土工     数量集計表          

単 位

m3

m
3

m3

m3

m3

2.5≦W<4.0 93.6

盛土工
残土受け入れ地での処理 123.4

山土

ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) 93.6

無し、無し、5,000m3未満 102.8

土砂等運搬工 (平積0.35m3)土砂,10tDP 123.4

整地

標準、BH山積0.45m3

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

残土処理工

不足土

掘削 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

路体(築堤)盛土



－

掘削（土砂） 土量計算書より

１－ 掘削 m3

2－ 残土

土配図参照。

残土計算

掘削×1.2＝残土

102.8 × 1.2 = 123.4 m3

注） ダンプ運搬距離は0.1km単位とする。

盛土工 土量計算書より

2－ 盛土

不足土計算

盛土÷0.9＝不足土

84.2m3 ÷ 0.9 = 93.6 m3

掘削

102.8

合計 102.8m3

施工区分 数量

102.8m3

道路土工 掘削工

数　量

土工計算書

名称 算　　定　　式

93.6

施工区分 数量

路体盛土工 84.2m3

123.4



面積 平均断面積 土量 面積 平均断面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

№ 0 0 1.50 1.10

№ 1 20.000 1.50 1.500 30.00 1.10 1.10 22.00

№ 2 20.000 1.50 1.500 30.00 1.10 1.10 22.00

№ 2 ＋ 13.000 13.000 2.00 1.750 22.75 2.00 1.55 20.20

№ 3 7.000 2.00 2.000 14.00 2.00 2.00 14.00

№ 3 ＋ 3.000 3.000 2.00 2.000 6.00 2.00 2.00 6.00

63.000 102.8 84.2

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、5,000m3未満

計

土　量　計　算　書

距離

掘削 路体盛土工

測点
2.5m以上4.0m未満



        法面工     数量集計表          

単 位

㎡

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

法面整形工 盛土

126.0



－

法面整形工 面積計算書より

法面整形（盛土部） 法面整形

m2126

人力による築立（土羽）整形

植生筋工・筋芝工

m3

m3

38m3126m2

道路土工

土羽土量
数量*0.3

－

126m2 38m3

数　量

施工区分

機械による削り取り整形

機械による築立（土羽）整形

数量

法面整形工

m2

法面計算書

名称 算　　定　　式

合計

m2



法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

№ 0 0.000 2.00

№ 1 20.000 2.00 2.00 40.0

№ 2 20.000 2.00 2.00 40.0

№ 2 ＋ 10.000 10.000 2.00 2.00 20.0

№ 3 10.000 2.00 2.00 20.0

№ 3 ＋ 3.000 3.000 2.00 2.00 6.0

63.000 126.000 0.000計

面　積　計　算　書

測点
距離

法面整形工（切土部）



  遮水シート張工     数量集計表    

単 位

m2

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

遮水シート張工

遮水シート張

遮水シート 厚1.0+10.0mm 126.0



－

遮水シート 遮水シート

126.0 ｍ

遮水シート張工 数量計算書

名称 算　　定　　式 数　量

規格 面積

厚1.0+10.0mm 126.0



幅員 平均幅員 面積

(m) (m2) (m2) (m3)

0 2.000

63.000 2.000 2.000 126.0

63.000 126.0計

起点～終点

面　積　計　算　書

測点
距離

遮水シート



単 位

m

m3

tCo製品処分費 Co製品、㈲大昇運輸 4.3

Co(鉄筋)構造物とりこわし

殻運搬 機械積込、無し、1.6km以下 1.7

管（函）渠型側溝 撤去、400mmを超え600mm以下 63.0

構造物撤去工

        構造物撤去工     数量集計表          

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要



管（函）渠型側溝 殻運搬 Co製品処分費

撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) Co製品、㈲アドバンス

200mm<W≦300mm 構造物とりこわし

機械積込

BF300 無し、1.6km以下 2.45t/m3

W=68kg/本

(m) (m3) (t)

起点～終点 63 1.7 4.284

合計 63.0 1.7 4.3

名称 摘　要

構　造　物　撤　去　工　調　書



道路改良工事

土工
式 1

掘削
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満 m3 100 230 0.44
土砂等運搬
標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊･玉 m3 120 37 3.25
整地
残土受入れ地での処理 m3 120 434 0.28
路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満 m3 90 86 1.05

法面工
式 1

法面整形
盛土部、有り、無し ㎡ 128 140 0.92

遮水シート張工
式 1

遮水シート張
㎡ 126 540 0.24

構造物撤去工
式 1

管（函）渠型側溝
撤去、200mm以上300mm以下 ｍ 63 66 0.96
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、1.6km以下 m3 1.7 45 0.04

施工日数
日 7

交通誘導警備員配置人数
人 2

交通誘導警備員合計
人日 14

工事名 町道堀切三号線道路維持修繕工事

日当施工量 日数単位 数量工事区分／工 種／種 別／細 別


