

間 接 工 事 明 細 書					
設 計 条 件					
工 種	道路改良工事	工事日数(内冬日数)	70日	共通仮設費対象外額	¥0
場 所 区 分	一般交通影響有り(2)	週休2日工事		現場管理費対象外額	¥0
前 払 率	補正無し	労務冬季割増		一般管理費対象外額	¥0
契約補償区分	発注者が金銭的保証を必要とする	支給品費		支給共仮費対象外額	¥0
積雪寒冷地域	なし	処分費			
		処分除外費			
算 出 基 礎					

[illegible]

道路土工 数量集計表

[illegible]

道路土工

掘削工

土工計算書

名称	算 定 式	数 量								
掘削(土砂)	土量計算書より									
	1ー 掘削	102.8 m3								
	<table><tr><th>施工区分</th><th>数量</th></tr><tr><td>掘削</td><td>102.8m3</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td>102.8m3</td></tr></table>	施工区分	数量	掘削	102.8m3			合計	102.8m3	
	施工区分	数量								
	掘削	102.8m3								
	合計	102.8m3								
	2ー 残土									
	土配図参照。									
	<table><tr><td>残土計算</td></tr><tr><td>掘削×1.2＝残土</td></tr></table>	残土計算	掘削×1.2＝残土							
残土計算										
掘削×1.2＝残土										
$102.8 \times 1.2 = 123.4$	123.4 m3									
注) ダンプ運搬距離は0.1km単位とする。										
盛土工	土量計算書より									
	2ー 盛土									
	<table><tr><th>施工区分</th><th>数量</th></tr><tr><td>路体盛土工</td><td>84.2m3</td></tr></table>	施工区分	数量	路体盛土工	84.2m3					
	施工区分	数量								
	路体盛土工	84.2m3								
	<table><tr><td>不足土計算</td></tr><tr><td>盛土÷0.9＝不足土</td></tr></table>	不足土計算	盛土÷0.9＝不足土							
	不足土計算									
	盛土÷0.9＝不足土									
	$84.2\text{m}^3 \div 0.9 = 93.6$	93.6 m3								

土量計算書

[illegible]

法面工 数量集計表

[illegible]

名称	算 定 式				数 量
法面整形工 法面整形(盛土部)	面積計算書より				126 m2
	法面整形				
	施工区分			数量 土羽土量 数量*0.3	
	機械による削り取り整形			—	
	機械による築立(土羽)整形			126m2 38m3	
	人力による築立(土羽)整形			m2 m3	
	植生筋工・筋芝工			m2 m3	
	合計			126m2 38m3	

面積計算書

[illegible]

遮水シート張工 数量集計表

[illegible]

名称	算 定 式	数 量
遮水シート	遮水シート	

面積計算書

[illegible]

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

構 造 物 撤 去 工 調 書

名称	管(函)渠型側溝 撤去 200mm<W≤300mm BF300 W=68kg/本 (m)	殻運搬 コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し、1.6km以下 (m3)	Co製品処分費 Co製品、(有)アドバンス 2.45t/m3 (t)	摘 要
起点～終点	63	1.7	4.284	
合計	63.0	1.7	4.3	

工事名 町道堀切三号線道路維持修繕工事

[illegible]