
工事区分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

週休２日 労務費　1.04 場 所 区分 ： 一般交通影響有り（２）

本工事費 舗装工事 月単位 機械損料　1.02

舗装工 式 1

構造物撤去工 式 1

交通安全施設工 式 1

安全費 式 1

直接工事費計

共通仮設費計

共通仮設費 式 1

純工事費

現場管理費 式 1

工事原価

一般管理費 （契約補償費含む） 式 1

工事価格

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

工事区分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

消費税相当額

合計額



工 種舗装工事 工事日数（内冬日数） 共通仮設費対象外額

場 所 区 分 一般交通影響有り（２） 週休2日工事 現場管理費対象外額

前 払 率 35％超え 労務冬季割増 一般管理費対象外額

契約補償区分発注者が金銭的保証を必要とする 支給品費 支給共仮費対象外額

積雪寒冷地域 なし 処分費

処分除外費

\0

\0

間　　　接　　　工　　　事　　　明　　　細　　　書

設 計 条 件

\0

月単位 \0

算 出 基 礎

1/3

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

舗装工事 施工延⾧ L=140.0m m 140.0 140.0

舗装工

不陸整正工 補足材有(切込砕石C-20),t=2cm ｍ2 877.5 878.0

表層（車道・路肩部） 3.0m<W、ｶﾞﾗｽ入②再生密As13、t=4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ｍ2 877.5 878.0

表層（車道・路肩部） 3.0m<W、ｶﾞﾗｽ入⑤再生密As13F、t=3cm ﾀｯｸｺｰﾄ ｍ2 877.5 878.0

構造物撤去工

As舗装版切断工 AS舗装版、15cm以下 m 165.3 165.0

As舗装版破砕工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下 m2 877.5 878.0

As殻運搬工 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下 m3 61.4 61.0

As殻処分費 As殻、㈲大昇運輸 t 144.3 144.0

積込 コンクリート殻 m3 0.1 0.1

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、8.0km以下 m3 0.1 0.1

Co殻（無筋）処分費 Co殻（無筋）、㈲大昇運輸 t 0.2 0.2

交通安全施設工

区画線工（外側線） ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無 実線 15cm 制約無,『供用区間』 m 264.3 264.0

区画線工（中央線） ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無 破線 15cm 制約無,『供用区間』 m 70.0 70.0

安全費

交通誘導警備員B 施工日数7日×配置人数3.0人 人日 21.0 21.0

細別種別
当初数量 変更数量

備考工事区分 工種 単位規格・積算要素



    舗装工     数量集計表     

単位

m2

m2

m2

　表層工(1層目) 3.0m超,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

本線舗装工

　表層工(2層目) 3.0m超,ﾀｯｸｺｰﾄ

ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As13 t=4cm 877.5

　不陸整正工

種 別 摘 要数 量細 別 規 格

t=2cm

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As13F t=3cm 877.5

補足材あり

877.5切込砕石C-20



幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m2)

№ 0 0 3.60 3.60 3.60

№ 0 ＋ 15.600 15.600 3.50 3.550 55.38 3.50 3.550 55.38 3.50 3.550 55.38

№ 0 ＋ 15.600 0.000 6.60 6.60 6.60

№ 1 4.400 6.50 6.550 28.82 6.50 6.550 28.82 6.50 6.550 28.82

№ 2 20.000 6.50 6.500 130.00 6.50 6.500 130.00 6.50 6.500 130.00

№ 3 20.000 6.60 6.550 131.00 6.60 6.550 131.00 6.60 6.550 131.00

№ 4 20.000 6.50 6.550 131.00 6.50 6.550 131.00 6.50 6.550 131.00

№ 5 20.000 6.60 6.550 131.00 6.60 6.550 131.00 6.60 6.550 131.00

№ 6 20.000 6.50 6.550 131.00 6.50 6.550 131.00 6.50 6.550 131.00

№ 7 20.000 6.50 6.500 130.00 6.50 6.500 130.00 6.50 6.500 130.00

4.880 0.30 1.46 0.30 1.46 0.30 1.46

11.130 0.30 3.34 0.30 3.34 0.30 3.34

10.130 0.37 3.75 0.37 3.75 0.37 3.75

2.250 0.35 0.79 0.35 0.79 0.35 0.79

140.000 877.5 877.5 877.5

本　線　面　積　計　算　書

測点
距離 ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As13

表層工不陸整正工

切込砕石C-20

表層工

計

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As13F

①

 

③

 



単 位

m

m2

m3

t

m3

m3

tCo殻（無筋）処分費 Co殻（無筋）、㈲大昇運輸 0.2

0.1

Co(無筋)構造物とりこわし

殻運搬 機械積込、無し、8.0km以下

構造物撤去工

積込

        構造物撤去工     数量集計表          

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

As舗装版破砕工 不要、15cm以下 877.5

As殻運搬工 舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下

コンクリート殻

0.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し

61.4

機械積込(騒音対策不要,

As舗装版切断工 AS舗装版、15cm以下 165.3

As殻、㈲大昇運輸 144.3As殻処分費



As舗装切断工 As舗装版破砕工 As殻運搬工 As殻処分費 積込 殻運搬 Co殻（無筋）処分費

AS舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し 機械積込(騒音対策不要 As殻、㈲大昇運輸 コンクリート殻 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) Co殻（無筋）

t=15cm以下 不要、15cm以下 舗装版厚15cm以下)、無し 構造物とりこわし ㈲大昇運輸

t=7㎝ 6.5km以下 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 機械積込

2.35t/m3 歩道基礎 無し、8.0km以下 2.40t/m3

既設舗装

(m) (m2) (m3) (t) (m3) (m3) (t)

起点 3.6

終点 6.50

起点～終点(中心) 140.0 877.5 61.4 144.3

取付道路 12.1 0.1 0.1 0.2

No.0+15.6 3.1

合計 165.3 877.5 61.4 144.3 0.1 0.1 0.2

名称 摘　要

構　造　物　撤　去　工　調　書



幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m2)

№ 0 0 3.60

№ 0 ＋ 15.600 15.600 3.50 3.550 55.38

№ 0 ＋ 15.600 0.000 6.60

№ 1 4.400 6.50 6.550 28.82

№ 2 20.000 6.50 6.500 130.00

№ 3 20.000 6.60 6.550 131.00

№ 4 20.000 6.50 6.550 131.00

№ 5 20.000 6.60 6.550 131.00

№ 6 20.000 6.50 6.550 131.00

№ 7 20.000 6.50 6.500 130.00

4.880 0.30 1.46

11.130 0.30 3.34

10.130 0.37 3.75

2.250 0.35 0.79

140.000 877.5 0.0 0.0

舗　装　面　積　計　算　書

測点
距離

表層工

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As13F

①

 

③

 

計



単 位

m

m

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 

昼間 豪雪補正無 破線　W=15cm 70.0

        交通安全施設工     数量集計表          

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

交通安全施設工 区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 

昼間 豪雪補正無 実線　W=15cm 264.3



－

区画線

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線設置一覧表

ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 

算　　定　　式

m 70.0 中央線

外側線264.3

施工方法

ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 

15cm

色 備考数量

白

区画線工 区画線工

区画線

名称

規格仕様

実線 15cm

破線

m

数　量

264.3

単位

白 m

70.0 m



舗装工事

舗装工
式 1

不陸整正
有り、17mm以上21mm未満 ㎡ 878 1,510 0.59
表層（車道・路肩部）
3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- ㎡ 878 2,300 0.39
表層（車道・路肩部）
3.0m超、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 ㎡ 878 2,300 0.39

構造物撤去工
式 1

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 ｍ 165 203 0.82
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下 ㎡ 878 484 1.82
殻運搬
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、6. m3 61 20 3.05

交通安全施設工
式 1

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無
実線 15cm 制約無,『供用区間』 ｍ 264 3000 0.09
区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無
破線 15cm 制約無,『供用区間』 ｍ 70 2500 0.03

施工日数合計
日 7

交通誘導警備員配置人数
人 3

交通誘導警備員B
人日 21

工事名 町道五戸志戸岸線（2工区）舗装補修工事

日当施工量 日数単位 数量工事区分／工 種／種 別／細 別


