
工事区分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

週休２日 労務費　1.04 場 所 区分 ： 一般交通影響有り（２）

本工事費 舗装工事 月単位 機械損料　1.02

土工 式 1

舗装工 式 1

構造物撤去工 式 1

交通安全施設工 式 1

安全費 式 1

直接工事費計

共通仮設費計

共通仮設費 式 1

現場環境改善費 式 1

純工事費

現場管理費 式 1

工事原価

一般管理費 （契約補償費含む） 式 1

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

工事区分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

工事価格

消費税相当額

合計額



工 種 舗装工事 工事日数（内冬日数） 共通仮設費対象外額

場 所 区 分 一般交通影響有り（２） 週休2日工事 現場管理費対象外額

前 払 率 35％超え 労務冬季割増 一般管理費対象外額

契約補償区分 発注者が金銭的保証を必要とする 支給品費 支給共仮費対象外額

積雪寒冷地域 なし 処分費

処分除外費

算 出 基 礎

\0

\0

間　　　接　　　工　　　事　　　明　　　細　　　書

設 計 条 件

\0

月単位 \0



1/2

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

舗装工事 施工延⾧ L=120.0m m 120.0 120.0

土工

掘削 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満 ｍ3 97.9 100.0

土砂等運搬工 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂、10tDP、11.5km以下 ｍ3 117.5 120.0

整地 残土受入れ地での処理 ｍ3 117.5 120.0

舗装工

上層路盤（車道・路肩部） 切込砕石C-20、t=11cm ｍ2 852.0 852.0

表層（車道・路肩部） 3.0m<W、ｶﾞﾗｽ入②再生密As13、t=4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ｍ2 840.0 840.0

表層（車道・路肩部） 3.0m<W、ｶﾞﾗｽ入⑤再生密As13F、t=3sm ﾀｯｸｺｰﾄ ｍ2 828.0 828.0

構造物撤去工

As舗装版切断工 AS舗装版、15cm以下 m 133.9 134.0

As舗装版破砕工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下 m2 833.5 834.0

As殻運搬工 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、3.5km以下 m3 54.0 54.0

As殻処分費 As殻、㈲大昇運輸 t 126.9 127.0

視線誘導標撤去工 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 土中建込用 本 4.0 4.0

現場発生品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t、無し、11.0km以下 t 0.02 0.02

廃プラ処分費 廃プラスチック 環境技術㈱中間処理場 t 0.02 0.02

交通安全施設工

区画線工（外側線） ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無 実線 15cm 制約無,『供用区間』 m 240.0 240.0

区画線工（中央線） ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無 破線 15cm 制約無,『供用区間』 m 60.0 60.0

細別種別
当初数量 変更数量

備考工事区分 工種 単位規格・積算要素

2/2

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
細別種別

当初数量 変更数量
備考工事区分 工種 単位規格・積算要素

視線誘導標設置工 (Ｃｏ建込用) 両面φ100以下 支柱径φ89 穿孔含まない 本 9.0 9.0

視線誘導標設置工 (土中建込用) 両面φ100以下 支柱径φ89 本 8.0 8.0

安全費

交通誘導警備員B 人日 24.0 24.0



        道路土工     数量集計表          

単 位

m3

m3

m3残土受け入れ地での処理 117.5

無し、無し、5,000m3未満 97.9

土砂等運搬工 (平積0.6m3),土砂 117.5

整地

標準、BH山積0.8m3 搬出先：

桜沼公園

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

残土処理工

掘削 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ



－

掘削（土砂） 土量計算書より

１－ 掘削 m3

2－ 残土

土配図参照。

残土計算

掘削×1.2＝残土

97.9 × 1.2 = 117.5 m3

注） ダンプ運搬距離は0.1km単位とする。

117.5

道路土工 掘削工

数　量

土工計算書

名称 算　　定　　式

4.2m3

97.9

掘削（仮舗装分）

合計 97.9m3

施工区分 数量

93.7m3掘削



幅員 平均幅員 土量 面積 平均面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

№ 0 0 7.10 0.90

№ 1 20.000 7.10 7.100 15.62 0.90 0.90 0.70

№ 2 20.000 7.10 7.100 15.62 0.90 0.90 0.70

№ 3 20.000 7.10 7.100 15.62 0.90 0.90 0.70

№ 4 20.000 7.10 7.100 15.62 0.90 0.90 0.70

№ 5 20.000 7.10 7.100 15.62 0.90 0.90 0.70

№ 6 20.000 7.10 7.100 15.62 0.90 0.90 0.70

№ 7 20.000

№ 8 20.000

№ 9 20.000

№ 10 20.000

№ 10 ＋ 3.300 0.000

№ 10 ＋ 3.300 3.300

№ 10 ＋ 4.640 1.340

№ 10 ＋ 4.640 0.000

№ 11 15.360

№ 12 20.000

№ 13 20.000

№ 14 20.000

№ 15 20.000

№ 15 ＋ 3.000 3.000

№ 15 ＋ 5.700 2.700

№ 15 ＋ 13.500 7.800

№ 15 ＋ 15.200 1.700

№ 16 4.800

№ 17 20.000

№ 18 20.000

№ 19 20.000

№ 20 20.000

400.000 93.7 4.2

t= 11 cm

計

土　量　計　算　書

距離

掘削 掘削（仮舗装分）

測点
t= 4 cm



撤去断面図
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外側線 外側線中央線

表層工(ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As13F)　t= 3cm　※撤去

表層工(ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As13) 　t= 4cm　※撤去

上層路盤工(切込砕石C-20)　　　　 t=11cm　※撤去

仮舗装

900

表層工(①再生粗粒度As20F)　t= 3cm　※撤去

上層路盤工(切込砕石C-20) 　t=15cm　※撤去

視線誘導標(土中建込用)撤去



    舗装工     数量集計表     

単位

m2

m2

m2

852.0切込砕石C-20

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As13F t=3cm 828.0

t=11cm

摘 要数 量細 別 規 格種 別

ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As13 t=4cm 840.0

　上層路盤工

　表層工

本線舗装工

　表層工



幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m2)

№ 0 0 7.10 7.00 6.90

№ 1 20.000 7.10 7.100 142.00 7.00 7.000 140.00 6.90 6.900 138.00

№ 2 20.000 7.10 7.100 142.00 7.00 7.000 140.00 6.90 6.900 138.00

№ 3 20.000 7.10 7.100 142.00 7.00 7.000 140.00 6.90 6.900 138.00

№ 4 20.000 7.10 7.100 142.00 7.00 7.000 140.00 6.90 6.900 138.00

№ 5 20.000 7.10 7.100 142.00 7.00 7.000 140.00 6.90 6.900 138.00

№ 6 20.000 7.10 7.100 142.00 7.00 7.000 140.00 6.90 6.900 138.00

120.000 852.0 840.0 828.0計

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As13F

本　線　面　積　計　算　書

測点
距離 ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As13

表層工上層路盤工

切込砕石C-20

表層工



単 位

m

m2

m3

t

本

t

t

構造物撤去工

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ

現場発生品運搬 2t級 吊能力2.9t、無し 0.020

        構造物撤去工     数量集計表          

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

As舗装版破砕工 不要、15cm以下 833.5

As殻運搬工 舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下

4.0

0.020

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し

廃プラスチック

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む

土中建込用

廃プラ処分費 環境技術㈱中間処理場

機械積込(騒音対策不要,

視線誘導標撤去工

54.0

As殻処分費

As舗装版切断工 AS舗装版、15cm以下 133.9

As殻、㈲大昇運輸 126.9



As舗装切断工 As舗装版破砕工 As舗装版破砕工 As殻運搬工 As殻処分費 視線誘導標撤去工 現場発生品運搬 廃プラ処分費

AS舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し 機械積込(騒音対策不要 As殻、㈲大昇運輸 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 廃プラスチック

t=15cm以下 不要、15cm以下 不要、15cm以下 舗装版厚15cm以下)、無し 土中建込用 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 環境技術㈱

t=7㎝ t=3㎝ 6.5km以下 吊能力2.9t、無し 中間処理場

2.35t/m3

既設舗装 仮舗装分 推定重量

5.00kg

(m) (m2) (m2) (m3) (t) (本) (t) (t)

起点 6.9

終点 6.95

起点～終点(中心) 120.0 725.5 108.0 54.0 126.9 4.0 0.020 0.02

合計 133.9 725.5 108.0 54.0 126.9 4.0 0.020 0.020

名称 摘　要

構　造　物　撤　去　工　調　書　1



幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

№ 0 0 6.90 0.90

№ 1 20.000 6.95 6.925 138.50 0.90 0.90 18.00

№ 2 20.000 6.95 6.950 139.00 0.90 0.90 18.00

№ 3 20.000 6.95 6.950 139.00 0.90 0.90 18.00

№ 4 20.000 6.95 6.950 139.00 0.90 0.90 18.00

№ 5 20.000 6.95 6.950 139.00 0.90 0.90 18.00

№ 6 20.000 6.95 6.950 139.00 0.90 0.90 18.00

№ 7 20.000

№ 8 20.000

№ 9 20.000

№ 10 20.000

№ 10 ＋ 3.300 0.000

№ 10 ＋ 3.300 3.300

№ 10 ＋ 4.640 1.340

№ 10 ＋ 4.640 0.000

№ 11 15.360

№ 12 20.000

№ 13 20.000

№ 14 20.000

№ 15 20.000

№ 15 ＋ 3.000 3.000

№ 15 ＋ 5.700 2.700

№ 15 ＋ 13.500 7.800

№ 15 ＋ 15.200 1.700

№ 16 4.800

№ 17 20.000

№ 18 20.000

№ 19 20.000

№ 20 20.000

-108.00

400.000 725.5 108.0

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As13F t=3cm ①再生粗粒度As20F t=3cm

ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As13 t=4cm

控除

計

面　積　計　算　書

測点
距離

既設舗装 仮舗装



単 位

m

m

本

本

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 

中央線(破線) 破線　W=15cm 60.0

視線誘導標設置工 支柱径φ89 穿孔含まない

(Co建込用） 両面φ100以下 9.0

        交通安全施設工     数量集計表          

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

交通安全施設工 区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 

外側線 実線　W=15cm 240.0

視線誘導標設置工 支柱径φ89

(土中建込用） 両面φ100以下 8.0



－

区画線

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線設置一覧表

視線誘導標

視線誘導標数量

本 8.0 土中建込用

名称

視線誘導標(支柱径φ89　両面φ100以下 ) 本 9.0

8.0 本視線誘導標(支柱径φ89　両面φ100以下 )

単位 数量 備考

Co建込用 9.0 本

規格仕様

ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線 15cm

施工方法 色 備考数量

中央線60.0

240.0

数　量

60.0

単位

白 m m

算　　定　　式

240.0 mm

区画線工 区画線工

区画線

名称

車道外側線ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線 15cm 白



（ 1 ／ 1 ）

延長・個数

No. 1 1.0 No. 1

No. 3 1.0 No. 3

No. 5 1.0 No. 5

No. 7 1.0

No. 9 1.0 No. 9

No. 11 1.0 No. 11

No. 13 1.0 No. 13

No. 15

No. 17 1.0

No. 19 1.0 No. 19

9.00

　　左　右　合　計　延　長 17.0

小　　　　　　　  計 小　　　　　　　  計 8.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

左　側　測　点（Co建込用） 右　側　測　点(土中建込用) 延長・個数

1.0

1.0

視線誘導標 視線誘導標 延長調書　



舗装工事

土工
式 1

掘削
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満 m3 100 230 0.44
土砂等運搬
標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊･玉石混 m3 120 32 3.75
整地
残土受入れ地での処理 m3 120 434 0.28

舗装工
式 1

本線舗装工
式 1

上層路盤（車道・路肩部）
切込砕石C-20 t=11cm ㎡ 852 940 0.91
表層（車道・路肩部）
3.0m超 ｶﾞﾗｽ入(2)再生密粒度As13 t=4cm ﾌﾟﾗｲﾑ ㎡ 840 2,300 0.37
表層（車道・路肩部）
3.0m超 ｶﾞﾗｽ入(5)再生密粒度As13F t=3cm ﾀｯｸｺ ㎡ 828 2,300 0.36

構造物撤去工
式 1

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 ｍ 134 203 0.66
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下 ㎡ 834 484 1.73
殻運搬
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、6. m3 54 20 2.7
視線誘導標撤去工 (ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む)
土中建込用 本 4 100 0.04
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t、無し ｔ 0.02 8.2 0.01

交通安全施設工
式 1

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無
実線 15cm 制約無,『供用区間』 ｍ 240 3000 0.08
区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無
破線 15cm 制約無,『供用区間』 ｍ 60 2500 0.03
視線誘導標設置工 (Ｃｏ建込用)
両面φ100以下 支柱径φ89 本 9 200 0.05
視線誘導標設置工 (土中建込用)
両面φ100以下 支柱径φ89 本 8 40 0.2

施工日数合計 日 12

交通誘導員配置人数 人 2

交通誘導警備員必要人数 人日 24

工事名 町道地蔵平苗代沢線舗装補修工事

日当施工量 日数単位 数量工事区分／工 種／種 別／細 別


