
工事区分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

週休２日 労務費　1.04 場所区分 ： 一般交通影響有り（２）

本工事費 道路改良工事 月単位 機械損料　1.02

土工 式 1

舗装復旧工 式 1

排水構造物工 式 1

構造物撤去工 式 1

安全費 式 1

直接工事費計

共通仮設費計

共通仮設費 式 1

純工事費

現場管理費 式 1

工事原価

一般管理費 （契約補償費含む） 式 1

工事価格

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

工事区分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

消費税相当額

合計額



工 種 道路改良工事 工事日数（内冬日数） 共通仮設費対象外額

場 所 区 分 一般交通影響有り（２） 週休2日工事 現場管理費対象外額

前 払 率 補正無し 労務冬季割増 一般管理費対象外額

契約補償区分 発注者が金銭的保証を必要とする 支給品費 支給共仮費対象外額

積雪寒冷地域 なし 処分費

処分除外費

算 出 基 礎

\0

\0

間　　　接　　　工　　　事　　　明　　　細　　　書

設 計 条 件

\0

月単位 \0

1/1

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

舗装工事 施工延⾧ L=40.0m m 40.0 40.0

土工

床堀 土砂、上記以外(小規模) m3 40.4 40.0

埋戻 上記以外(小規模),現場発生土 m3 35.6 40.0

土砂等運搬工 小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂、無し、7.5km以下 m3 5.8 5.8

整地 残土受入れ地での処理 ｍ3 5.8 5.8

基面整正 m2 18.4 18.0

舗装復旧工

下層路盤工（歩道部） 再生砕石RC-40 t=25cm ｍ2 28.0 28.0

上層路盤工（歩道部） 切込砕石C-20 t=10cm ｍ2 28.0 28.0

表層（車道・路肩部） 1.4m未満 ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As20F,t=5cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ｍ2 28.0 28.0

排水構造物工

U型側溝設置工 SC-落蓋式U形側溝（3種）300A L=2.0m 基礎砕石あり m 40.0 40.0

蓋版設置工(Co製) SC-落蓋式U形側溝ふた（3種） 300用 枚 76.0 76.0

蓋版設置工(鋼製) JIS落蓋式U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ かさ上型 T-25 300用 枚 4.0 4.0

構造物撤去工

管（函）渠型側溝 撤去、200mmを超え300mm以下 m 40.0 40.0

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、8.0km以下 m3 1.9 1.9

Co製品処分費 Co製品、㈲大昇運輸 t 4.7 4.7

安全費

交通誘導警備員B 人日 5.0 5.0

細別種別
当初数量 変更数量

備考工事区分 工種 単位規格・積算要素



        作業土工     数量集計表          

単 位

m3

m3

m3

m
3

m
2

18.4

5.8
　基面整正

　土砂等運搬 小規模、BH山積0.28m3(平積0.2m3)

　整地

残土受入れ地での処理 山積0.8m3(平積0.6m3)

4tDP 5.8

排対型 山積0.28m3[平積0.2m3] 40.4

BH(ｸﾛｰﾗ型)[標準]

現場発生土 排対型 山積0.28m3[平積0.2m3] 35.6

土砂,無,L=7.5km以下

上記以外(小規模) BH(ｸﾛｰﾗ型)後方超旋回型

BH(ｸﾛｰﾗ型)後方超旋回型

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

　埋戻

　床堀

土砂、上記以外(小規模)



－

床掘り

☆ 側溝工床掘り全体数量

土砂等運搬工・整地 -

- =

× =

計 40.4m3

小計

落蓋式U型側溝 300A 40.0m

名称 算　　定　　式

名　　称 規格
10m当
り数量

施工延長

排水構造物工 側溝工作業土工

施工区分 数量

数　量

床掘

1m未満 40.4m3

合計 40.4m3

1m未満 40.4m3

1m未満 40.4

40.4  

5.8  

床堀 埋戻

40.4 35.6 4.8

4.8 1.2 5.8



－

埋戻

☆ 側溝工埋戻全体数量

小計

合計 35.6m3

B < 1.0 35.6

算　　定　　式 数　量

埋戻区分 数量
名　　称 規格

10m当
り数量

施工延長
埋戻し

側溝工作業土工排水構造物工

落蓋式U型側溝 300A 40.0m B < 1.0 35.6m3

名称

計 35.6m3

B < 1.0 35.6m3

35.6  



－

基面整正

☆ 側溝工基面整正全体数量

排水構造物工 側溝工作業土工

算　　定　　式 数　量名称

18.4

計 18.4m2

m2

名　　称 規格
10m当
り数量

施工延長
基面整正

数量

落蓋式U型側溝 300A 40.0m 18.4m2

小計

18.4m3

B < 1.0 18.4

合計 18.4m2



断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量 幅員 平均幅員 面積 断面積 平均断面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No 0 0 1.014 0.892 0.460

No 40 40.000 1.014 1.010 40.4 0.892 0.890 35.6 0.460 0.460 18.4

40.000 40.4 35.6 18.4

土　量　計　算　書

測点
距離

床 掘  CA3・オープン 埋 戻  D  （側溝）・オープン 基面整正

計



    舗装復旧工     数量集計表     

単位

m2

m2

m2 28.0

再生砕石RC-40

t=5cm

t=10cm 28.0

摘 要数 量細 別 規 格種 別

舗装復旧工

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As20F

切込砕石C-20
　表層工

　下層路盤工

t=25cm 28.0
　上層路盤工



幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

№ 0 0.000 0.70 0.70 0.70

№ 40 40.000 0.70 0.700 28.00 0.70 0.700 28.00 0.70 0.700 28.00

40.000 28.0 28.0 28.0 0.0計

歩　道　面　積　計　算　書

測点
距離

下層路盤工 上層路盤工 表層工

再生砕石RC-40、t=25cm 切込砕石C-20、t=10cm ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As20F



  排水構造物工     数量集計表    

単 位

m

枚

枚

種 別 細 別

Co製 40超170㎏/枚
以下 制約無

U型側溝設置工 SC-落蓋式U形側溝(3種)300A 参考重量

L=2.0m 基礎砕石あり 210kg/本40.0

Co製 40kg/枚以下
制約無

参考重量

300用 L500 模様付　 46kg/枚

規 格 数 量 摘 要

蓋版設置工(鋼製) JIS落蓋式U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 参考重量

かさ上型 T-25 300用 幅501mm 18.2kg/枚

76.0

4.0

蓋版設置工(Co製) SC-落蓋式U形側溝ふた(3種)



－

側溝

40.0

側溝蓋

コンクリート

76.0

グレーチング

4.0

排水構造物工 側溝工

側溝計算書

名称 算　　定　　式 数　量

規格 延長（ｍ）

落蓋式U型側溝400A 40.0 ｍ

数量（枚）

規格 計算 数量（枚）

落蓋式U型側溝300用 かさ上型 T-25 N=4 4 枚

落蓋式U型側溝300用 N=76 76.0 枚

規格 計算



単 位

m

m3

t

管（函）渠型側溝 撤去、400mmを超え600mm以下 40.0

4.7

Co(鉄筋)構造物とりこわし

殻運搬 機械積込、無し、8.0km以下 1.9

Co製品処分費 Co製品、㈲大昇運輸

        構造物撤去工     数量集計表          

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

構造物撤去工



管（函）渠型側溝 殻運搬 Co製品処分費

撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) Co製品、㈲大昇運輸

200mm<W≦300mm 構造物とりこわし

機械積込

無し、8.0km以下 2.45t/m3

0.118t/m

(m) (m3) (t)

起点～終点 40 1.9 4.7

合計 40.0 1.9 4.7

名称 摘　要

構造物撤去工調書



道路改良工事

土工
式 1

床掘り
土砂、上記以外(小規模) m3 40 32 1.25
埋戻し
上記以外(小規模) m3 40 40 1
土砂等運搬
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊･玉 m3 5.8 17 0.35
整地
残土受入れ地での処理 m3 5.8 434 0.02
基面整正

㎡ 18.4 50 0.37
舗装復旧工

式 1
表層（車道・路肩部）
1.4m未満、ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As20F,t=5cm,ﾌﾟﾗｲﾑ ㎡ 28 250 0.12
上層路盤（歩道部）
切込砕石C-20、t=10cm ㎡ 28 268 0.11
下層路盤（歩道部）
再生砕石RC-40、t=25cm ㎡ 28

排水構造物工
式 1

Ｕ型側溝設置工 (『L=2000㎜』) 昼間
1000kg/個以下 制約無,基礎砕石『施工する』 ｍ 40 43 0.93
蓋版設置工 (Co製) 昼間
40kg超え170kg/枚以下 制約無 枚 76 120 0.64
蓋版設置工 (鋼製) 昼間
40kg/枚以下 制約無 枚 4 200 0.02

構造物撤去工
式 1

管（函）渠型側溝
撤去、200mm以上300mm以下 ｍ 40 66 0.61
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、8.0km以下 m3 1.9 28 0.07

施工日数合計
日 5

交通誘導警備員配置人数
人 1

交通誘導警備員 人日 5

工事名 町道鳩岡平山崎線側溝修繕工事

日当施工量 日数単位 数量工事区分／工 種／種 別／細 別


