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工　種 項　目 種　　別 細別 数　量 単　位 備　　　考

設計業務委託 　上新井田前橋(L=8.50m)・豊崎橋(L=4.00m)

【調査業務】

橋梁調査

　ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ採取

ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ採取φ50 3.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ採取φ70～80 3.00 本

　原位置調査

鉄筋探査 1.00 日

シュミットハンマー試験 3.00 箇所

中性化試験（ドリル法） 3.00 箇所

　ｺﾝｸﾘｰﾄ塩分含有量試験

ｺﾝｸﾘｰﾄ塩分含有量試験 5ｽﾗｲｽ標準、ｽﾗｲｽ厚2cm 3.00 本

　ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験 静弾性係数測定含む 3.00 本

　中性化試験(割裂)

中性化試験(割裂) ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚﾝ法 圧縮強度試験ｺｱ使用 3.00 本

間接調査費

　準備費 ｺｱ採取準備費 1.00 業務

　復旧工

ｺｱ採取孔復旧材 急硬結材セメント 20.00 kg

普通作業員 2.00 人

【設計業務】

橋梁補修設計

　現地調査 橋長25ｍ以下 2.00 橋

　床版防水補修設計 橋長25ｍ以下 1.00 橋

　伸縮装置補修設計 取替え、止水材設置 1.00 橋

　防護柵補修設計 再塗装、取替え、地覆打換え等 2.00 橋

　主桁表面処理設計 橋長25ｍ以下 2.00 橋

　床版補修設計 設計計算を必要としない、橋長25ｍ以下 2.00 橋

　施工計画 2.00 橋

打合せ等 業務着手時・中間打合せ・成果品納入時 1.00 業務

旅費交通費 1.00 式

電子成果品作成費 1.00 式

五戸町管内（第３工区）橋梁補修調査設計業務委託


