令和　7　年度　道路改良　工事	
工事番号	第　44　号
路線名 ~~河井~~	二階平下タ竹原　線
施行箇所	五戸町　字　二階平下タ　地内外
横断図(その2)	縮尺　図示
図面番号	9　葉中　5
五　戸　町	
青　森　県	

横断図（その２）

EC. 4

GH=88.585
FH=88.475



道路土工	機械掘削		4.4
	路体盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路床盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路肩盛土		0.2
	埋戻(発生土)		0
	切土面仕上		0 / 0.54
	盛土面仕上		0 / 0
法側溝工	張芝		0.54
	床掘	標準	0.8
	埋戻	B<1.0	0.2
	基面整正		0.5
擁壁工	床掘	標準	0
	埋戻	1.0≦B<4.0	0
	基面整正		0

NO. 7+10. 0

GH=88.509
FH=88.492



道路土工	機械掘削		4.0
	路体盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路床盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路肩盛土		0
	路外盛土		0
	切土面仕上		0 / 0.44
	盛土面仕上		0 / 0
法側溝工	張芝		0.44
	床掘	標準	0.8
	埋戻	B<1.0	0.2
	基面整正		0.5
擁壁工	床掘	標準	0
	埋戻	1.0≦B<4.0	0
	基面整正		0

SP. 4

GH=88.482
FH=88.513



道路土工	機械掘削		3.8
	路体盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路床盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路肩盛土		0.04
	路外盛土		0
	切土面仕上		0 / 0.48
	盛土面仕上		0.3 / 0
法側溝工	張芝		0.78
	床掘	標準	1.7
	埋戻	B<1.0	0.6
	基面整正		1.0
擁壁工	床掘	標準	0
	埋戻	1.0≦B<4.0	0
	基面整正		0

NO. 7+6. 0

GH=88.518
FH=88.540



道路土工	機械掘削		3.5
	路体盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路床盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路肩盛土		0.06
	路外盛土		0
	切土面仕上		0 / 0.39
	盛土面仕上		0.3 / 0
法側溝工	張芝		0.69
	床掘	標準	1.6
	埋戻	B<1.0	0.6
	基面整正		1.0
擁壁工	床掘	標準	0
	埋戻	1.0≦B<4.0	0
	基面整正		0

NO. 8

GH=88.575
FH=88.500



道路土工	機械掘削		2.2
	路体盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路床盛土	B<2.5	0
		2.5≦B<4.0	0
	路肩盛土		0
	埋戻(発生土)		0
	切土面仕上		0 / 0.45
	盛土面仕上		0 / 0
法側溝工	張芝		0.45
	床掘	標準	0.7
	埋戻	B<1.0	0.2
	基面整正		0.5
擁壁工	床掘	標準	1.8
	埋戻	1.0≦B<4.0	1.3
	基面整正		1.05

DL=86.000