
工 事 区 分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

週休２日 労務費　1.04 場 所 区 分 ： 一般交通影響有り（２）

本工事費 道路改良工事 月 単 位 機械損料　1.02

土工 式 1

法面工 式 1

舗装工 式 1

排水構造物工 式 1

擁壁工 式 1

雑工 式 1

構造物撤去工 式 1

交通安全施設工 式 1

安全費 式 1

直接工事費計

共通仮設費計

共通仮設費 式 1

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

工 事 区 分 工 種 種 別 種 別 単 位 数 量 単 価 金 額

本　　　工　　　事　　　内　　　訳　　　書

適用

純工事費

現場管理費 式 1

工事原価

一般管理費 （契約補償費含む） 式 1

工事価格

消費税相当額

合計額



工 種 道路改良工事 工事日数（内冬日数） 共通仮設費対象外額

場 所 区 分 一般交通影響有り（２） 週休2日工事 現場管理費対象外額

前 払 率 35％超え 労務冬季割増 一般管理費対象外額

契約補償 区分 発注者が金銭的保証を必要とする 支給品費 支給共仮費対象外額

積雪寒冷 地域 なし 処分費

処分除外費

\0

\0

間　　　接　　　工　　　事　　　明　　　細　　　書

設 計 条 件

\0

月単位 \0

算 出 基 礎



1/4

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

道路改良工事 施工延⾧ L=65.1m（側溝延⾧+擁壁延⾧） m 65.1 65.1

土工

掘削 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満 m3 46.3 50.0

土砂等運搬 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂、10tDP,L=7.5km以下 m3 55.6 60.0

整地 残土受入れ地での処理 m3 55.6 60.0

法面工

法面整形工 切土部 m2 6.7 6.7

人工張芝 人工芝 m2 6.7 6.7

舗装工

本線路盤工

 上層路盤工（車道・路肩部） 切込砕石C-20、t=15cm m2 70.1 70.0

 下層路盤工（車道・路肩部） 再生砕石RC-40、t=25cm m2 70.1 70.0

 凍上抑制層（車道・路肩部） 路盤用砂、t=30cm m2 70.1 70.0

取付道路工

 表層工（車道・路肩部） 3.0m超、(5)再生密粒度As20F、t=5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2 51.9 52.0

 上層路盤工（車道・路肩部） 切込砕石C-20、t=10cm m2 51.9 52.0

 下層路盤工（車道・路肩部） 再生砕石RC-40、t=25cm m2 51.9 52.0

 凍上抑制層（車道・路肩部） 路盤用砂、t=30cm m2 51.9 52.0

町道復旧工

 表層（車道・路肩部） 1.4m未満、(5)再生密粒度As13F,t=3cm,ﾀｯｸｺｰﾄ m2 5.3 5.3

細別種別
当初数量 変更数量

備考工事区分 工種 単位規格・積算要素

2/4

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
細別種別

当初数量 変更数量
備考工事区分 工種 単位規格・積算要素

 表層（車道・路肩部） 1.4m未満、(2)再生密粒度As13,t=4cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2 5.3 5.3

 上層路盤工（車道・路肩部） 切込砕石C-20,t=11cm m2 5.3 5.3

 下層路盤工（車道・路肩部） 再生砕石RC-40,t=25cm m2 2.4 2.4

 凍上抑制層（車道・路肩部） 路盤用砂、t=35cm m2 2.4 2.4

排水構造物工

 側溝工 作業土工 式 1.0 1.0

床堀 土砂、上記以外(小規模) m3 47.0 50.0

埋戻し 上記以外(小規模) m3 4.9 4.9

土砂等運搬 小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂,4tDP,L=7.5km以下 m3 50.5 50.0

整地 残土受入れ地での処理 m3 50.5 50.0

基面整正 m2 26.6 27.0

自由勾配側溝設置工(縦断用) VSB300-H400,縦断用,基礎砕石・基礎ｺﾝ有り m 8.0 8.0 本線縦断側溝

自由勾配側溝設置工(縦断用) VSB300-H500,縦断用,基礎砕石・基礎ｺﾝ有り m 5.9 5.9 本線縦断側溝

自由勾配側溝設置工(縦断用) VSB300-H300,縦断用,基礎砕石・基礎ｺﾝ有り m 21.3 21.0 中間部排水工

自由勾配側溝設置工(縦断用) VSB300-H600,縦断用,基礎砕石・基礎ｺﾝ有り m 1.9 1.9 中間部排水工

自由勾配側溝設置工(横断用) VSB300-H600,横断用,基礎砕石・基礎ｺﾝ有り m 4.5 4.5 第１号横断工

自由勾配側溝設置工(横断用) VSB500-H400,横断用,基礎砕石・基礎ｺﾝ有り m 4.8 4.8 町道取付部

蓋版設置工(Co製) VS用Co蓋（車道用） 300用 L=0.5m/枚 W=41kg/枚 枚 24.0 24.0

蓋版設置工(鋼製) VS用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦断用 300用 T-25 L=1.0m/枚 W=23kg/枚 枚 6.0 6.0

蓋版設置工(鋼製) VS用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 300用 T-25 L=0.5m/枚 W=29kg/枚 枚 2.0 2.0

蓋版設置工(鋼製) VS用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 500用 T-25 L=1.0m/枚 W=55kg/枚 枚 1.0 1.0



3/4

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
細別種別

当初数量 変更数量
備考工事区分 工種 単位規格・積算要素

蓋版設置工(鋼製) VS用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 300用 T-25 L=0.5m/枚 W=28kg/枚 枚 2.0 2.0

桝工 作業土工 式 1.0 1.0

床堀 土砂、上記以外(小規模) m3 1.4 1.4

埋戻し 上記以外(小規模) m3 0.2 0.2

土砂等運搬 小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂,4tDP,L=7.5km以下 m3 1.4 1.4

整地 残土受入れ地での処理 m3 1.4 1.4

基面整正 m2 3.6 3.6

集水桝設置工 B700-H700,据付,800kg超え1200kg以下,基礎砕石有り,同上蓋含む 基 2.0 2.0

集水桝設置工 B700-H800,据付,800kg超え1200kg以下,基礎砕石有り,同上蓋含む 基 1.0 1.0

擁壁工

作業土工 式 1.0 1.0

床堀 土砂、標準、無し、無し m3 63.6 60.0

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 38.3 40.0

土砂等運搬 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂,10tDP,L=7.5km以下 m3 30.4 30.0

整地 残土受入れ地での処理 m3 30.4 30.0

基面整正 m2 25.1 25.0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁設置工 FL-JP125 1250x1050x2000 1.0mを超え2.0m以下、有り、有り m 21.0 21.0

雑工

支障木伐採 式 1.0 1.0

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採 幹周30㎝以上60㎝未満 本 3.0 3.0

高所作業車運転費 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ [作業床高さ12m] 日 1.0 1.0

4/4

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
細別種別

当初数量 変更数量
備考工事区分 工種 単位規格・積算要素

支障木の機械伐根 幹周20㎝以上30㎝未満 本 14.0 14.0

支障木の機械伐根 幹周30㎝以上60㎝未満 本 3.0 3.0

 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2tDP 良好 日 2.0 2.0

木くず処分費 木くず、㈲大昇運輸 t 3.0 3.0

マンホール調整工 調整リング・調整金具、ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(鉄蓋)、無収縮モルタル 箇所 1.0 1.0

構造物撤去工

As舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 m 7.8 7.8

As舗装版破砕工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下 m2 57.2 57.0

As殻運搬工 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、11.5km以下 m3 3.0 3.0

As殻処分費 Aｓ殻、㈲大昇運輸 t 7.0 7.0

交通安全施設工

横断･転落防止柵設置工(Co建込用) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 『支柱間隔3ｍ』PZ-A2-8C-W φ60.5×3.2×1029 m 21.0 21.0

視線誘導標設置工(防護柵取付用) 両面φ100以下 ,ボルト式 本 4.0 4.0

視線誘導標設置工(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 土中建込用 両面φ100以下  反射体数1個 本 2.0 2.0

区画線工（外側線） ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無 実線 15cm 制約無 『供用区間』 m 5.8 5.8

安全費

交通誘導警備員B ※施工中は本線を通行止めとしている。 人日 21.0 21.0



        道路土工     数量集計表          

単 位

m3

m
3

m3整地 残土受け入れ地での処理 55.6

土砂、無、7.5km以下 55.6

標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3

種 別 細 別 規 格 数 量

掘削（土砂） 障害無、5,000m3未満 46.3

土砂等運搬工

摘 要

残土処理工

掘削工 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無



－

掘削（土砂） 土量計算書より

１－ 掘削 m3

機械掘削  CA2

注 ① 数量は数量計算より整数で丸める（四捨五入とする。）

② 施工幅5m未満でも施工基面より掘削機械と運搬車輌の搬入が

できる場合はオープン掘削とする。

２－ 残土

土配図参照。

残土計算

掘削×1.2＝残土

m3

46.3 × 1.2 =

注） ダンプ運搬距離は0.1km単位とする。

46.3

施工区分 数量※注②

46.3m3オープン

道路土工 掘削工

数　量

土工計算書

名称 算　　定　　式

55.6

合計 46.3m3

55.6



断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

№ 7 ＋ 6.000 0.000 3.5

№ 7 ＋ 7.846 1.846 3.8 3.65 6.7

№ 7 ＋ 10.000 2.154 2.9 3.35 7.2

№ 7 ＋ 16.214 6.214 3.2 3.05 19.0

№ 8 3.786 2.2 2.70 10.2

3.2

14.000 46.3

土　量　計　算　書

測点
距離

機械掘削 路肩盛土

計

取付道路 V=63.9m2*0.65



        法面工     数量集計表          

単 位

㎡

㎡

種 別 細 別 規 格 数 量

人工芝 6.7

摘 要

人工張芝

法面整形工 切土部

6.7



－

植生工 面積計算書より

張芝工 法面整形工（切土部）

A= m2

面積計算書より

人工張芝（切土部）

A= m2

6.7

数　量

法面工 植生工

張芝計算書

名称 算　　定　　式

6.7

6.7 6.7



法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

№ 7 ＋ 6.000 0.000 0.39 0.39

№ 7 ＋ 7.846 1.846 0.48 0.44 0.8 0.48 0.44 0.8

№ 7 ＋ 10.000 2.154 0.44 0.46 1.0 0.44 0.46 1.0

№ 7 ＋ 16.214 6.214 0.54 0.49 3.0 0.54 0.49 3.0

№ 8 3.786 0.45 0.50 1.9 0.45 0.50 1.9

14.000 6.700 0.000 6.700計

面　積　計　算　書

測点
距離

法面整形工（切土部） 張芝



    舗装工     数量集計表     

単位

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

町道復旧工

　凍上抑制層

路盤用砂 t=30cm 51.9

　表層工

 再生密粒度As13 t=4cm 5.3

　表層工

⑤再生密粒度As13F t=3cm 5.3

路盤用砂 t=30cm 70.1

t=35cm 2.4

再生砕石RC-40

　下層路盤工 再生砕石RC-40

本線路盤工

　上層路盤工

t=15cm

　表層工

t=25cm 70.1
　凍上抑制層

W>3.0m

⑤再生密粒度As20F t=5cm

種 別

取付道路工

切込砕石C-20

切込砕石C-20

　上層路盤工

　上層路盤工

摘 要数 量細 別 規 格

切込砕石C-20

t=10cm 51.9
　下層路盤工 再生砕石RC-40

　凍上抑制層

t=25cm

路盤用砂

　下層路盤工

70.1

51.9

51.9

t=11cm

t=25cm 2.4

5.3



幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

№ 7 ＋ 6.000 0.000 5.0 5.0 5.0

№ 7 ＋ 7.846 1.846 5.0 5.00 9.2 5.0 5.00 9.2 5.0 5.00 9.2

№ 7 ＋ 10.000 2.154 3.5 4.25 9.2 3.5 4.25 9.2 3.5 4.25 9.2

№ 7 ＋ 16.214 6.214 3.5 3.50 21.7 3.5 3.50 21.7 3.5 3.50 21.7

№ 8 3.786 3.5 3.50 13.3 3.5 3.50 13.3 3.5 3.50 13.3

№ 11 ＋ 11.015 0.000 0.41 0.41 0.41

№ 12 8.985 0.60 0.51 4.6 0.60 0.51 4.6 0.60 0.51 4.6

№ 12 ＋ 7.627 7.627 0.86 0.73 5.6 0.86 0.73 5.6 0.86 0.73 5.6

№ 12 ＋ 15.238 7.611 0.86 0.86 6.5 0.86 0.86 6.5 0.86 0.86 6.5

38.223 70.10 70.10 70.10

凍上抑制層

路盤用砂

計

面　積　計　算　書

測点
距離

上層路盤工

切込砕石C-20再生砕石RC-40

下層路盤工



幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

23.200 51.90 51.90 51.90 51.90

23.200 51.90 51.90 51.90 51.90

A=cad値より

再生砕石RC-40

計

取付道路工 A=cad値より A=cad値より A=cad値より

切込砕石C-20、t=10cm ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As20F

面　積　計　算　書

測点
距離

凍上抑制層 下層路盤工 上層路盤工 表層工

路盤用砂



幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

5.800 0.4 2.6 0.4 2.6 0.9 5.5 0.9 5.5 0.9 5.5

1.000 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 

6.800 2.4 2.4 5.3 5.3 5.3

面　積　計　算　書

測点
距離

凍上抑制層 下層路盤工 上層路盤工 表層工

路盤用砂 再生砕石RC-40 切込砕石C-20 ⑤再生密粒度As13F

計

表層工

 再生密粒度As13

町道復旧部

　控除

集水桝



　　排水構造物工１     数量集計表     

単 位

 

 

 

 

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

枚

枚

枚

枚

枚

残土受入れ地での処理

本線縦断排水工

土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し、7.5km以下 50.5

L=0.50m/枚,W=41kg/枚

L=2.00m/個,W=803kg/個 4.8

24.0

　土砂等運搬工 小規模,BH山積0.28m3(平積0.2m3)

50.5

自由勾配側溝B300-
H500　縦断用

蓋版設置工(鋼製) 300用 T-25

自由勾配側溝用蓋
(車道用)

300用

L=1.0m/個,W=55kg/個

蓋版設置工(Co製)

自由勾配側溝設置工
（横断用）

L=2.00m/個,W=322kg/個

第1号横断工

1.0

2.0

蓋版設置工(鋼製) 500用 T-25

L=0.5m/個,W=28kg/個 2.0

蓋版設置工(鋼製) 500用 T-25

蓋版設置工(鋼製) 300用 T-25自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰ
ﾁﾝｸﾞ 横断用

自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰ
ﾁﾝｸﾞ 横断用

L=0.5m/個,W=29kg/個

21.3

中間部排水工

L=2.00m/個,W=450kg/個 5.9

中間部排水工

本線縦断排水工

1.9

6.0

L=2.00m/個,W=558kg/個

4.9

26.6

小規模

47.0
　埋戻し

　床堀

上記以外(小規模)

規 格 数 量 摘 要

作業土工

種 別 細 別

　基面整正

自由勾配側溝B300-
H300　縦断用

自由勾配側溝B300-
H400　縦断用

　整地

自由勾配側溝設置工
（横断用）

自由勾配側溝B500-
H400　横断用

土砂

自由勾配側溝設置工
（縦断用）

自由勾配側溝設置工
（縦断用）

現場発生土

自由勾配側溝設置工
（縦断用）

自由勾配側溝設置工
（縦断用）

L=2.00m/個,W=399kg/個 8.0

町道取付部

自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰ
ﾁﾝｸﾞ 横断用

自由勾配側溝B300-
H600　縦断用

自由勾配側溝B300-
H600　横断用

自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰ
ﾁﾝｸﾞ 縦断用

L=2.00m/個,W=780kg/個 4.5

L=1.0m/個,W=23kg/個



　　排水構造物工２     数量集計表     

単 位

 

 

 

 

㎡

基

基

参考重量据付
800kgを超え1200kg以下

据付
800kgを超え1200kg以下

1,000kg/基
集水桝設置工 B700-H800、同上蓋含む 参考重量

基礎砕石有 1.0 1,080kg/基

集水桝設置工 B700-H700、同上蓋含む

基礎砕石有 2.0

　基面整正

3.6

　整地

残土受入れ地での処理 1.4

　土砂等運搬工 小規模,BH山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し、7.5km以下 1.4

　埋戻し

小規模 0.2

　床堀

上記以外(小規模) 土砂 1.4

数 量 摘 要

作業土工

種 別 細 別 規 格



－

自由勾配側溝床掘り（標準）

床掘り

☆ 側溝工床掘り全体数量

土砂等運搬工 ( - ) ×

・ 整地 ( - ) × =

小計

計 47.0m3

自由勾配側溝
B300-H300

縦断用

名称 算　　定　　式

名　　称 規格
10m当
り数量

施工延長

小規模 47.0m3

排水構造物工 側溝工作業土工

施工区分 数量

数　量

床掘

合計 47.0m3

小規模 47.0m3

0.0

小規模 47.0

0.0

47.0  

50.5  

床堀 埋戻

47.0 4.9 1.2 50.5

1.2



－

自由勾配側溝埋戻し(B<1.0m)

埋戻

☆ 側溝工埋戻全体数量

B < 1.0 4.9

0.0

計

名　　称 規格
10m当
り数量

施工延長
埋戻し

側溝工作業土工排水構造物工

算　　定　　式 数　量

B < 1.0 4.9m3

埋戻区分 数量

自由勾配側溝
B300-H300

縦断用

小計

名称

4.9m3

0.0

4.9m3

B < 1.0

4.9  合計 4.9m3



－

自由勾配側溝基面整正

基面整正

☆ 側溝工基面整正全体数量

排水構造物工 側溝工作業土工

算　　定　　式 数　量名称

26.6 m2

名　　称

自由勾配側溝

小計

0.0

規格
10m当
り数量

施工延長
基面整正

数量

B300-H300
縦断用

26.6m2

26.6m2

計 26.6m2

B < 1.0 26.6

0.0

合計 26.6m2



断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量 長さ 平均長さ 面積 断面積 平均断面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3)

№ 7 ＋ 6.000 0.000 1.6 0.6 1.0

№ 7 ＋ 7.846 1.846 1.7 1.65 3.0 0.6 0.60 1.1 1.0 1.00 1.8

№ 7 ＋ 10.000 2.154 0.8 1.25 2.7 0.2 0.40 0.9 0.5 0.75 1.6

№ 7 ＋ 16.214 6.214 0.8 0.80 5.0 0.2 0.20 1.2 0.5 0.50 3.1

№ 8 3.786 0.8 0.80 3.0 0.2 0.20 0.8 0.5 0.50 1.9

2.5 3.8

19.1 0.3 11.7

11.7 0.6 2.7

14.000 47.0 4.9 26.6

A=1.9*0.53+21.3*0.5

土　量　計　算　書

測点
距離

側 溝 床 掘 （ 標 準 ） 側 溝 埋 戻 （ B < 1.0 ） 側 溝 基 面 整 正

合計

第1号横断工 V=10.6㎡*1.1m A=0.59*4.5

町道五戸志戸岸線取付部 V=4.8*0.527

V=1.9*0.15

V=0.51*1.1=0.6

A=4.8*0.79

中間部排水工 V=1.9*1.1+21.3*0.8



－

自由勾配側溝

自由勾配側溝

側溝蓋

コンクリート

グレーチング

本線縦断排水工、中間排水工

計算

(縦断用)300×600型 1.9

規格

(縦断用)300×400型

(縦断用)300×500型

(横断用)300×600型

8.0

5.9

規格 数量（枚）

縦断用 300用 T-25 L=1.0m

8+8+8

計算

算　　定　　式

(横断用)500×400型 4.8

6

(縦断用)300×300型

排水構造物工 自由勾配側溝工

計算書

名称

数量（枚）

4.5

数　量

21.3

2

規格 延長（ｍ）

1.9 ｍ

4.8 ｍ

21.3 ｍ

8.0 ｍ

5.9 ｍ

1.0 枚

4.5 ｍ

2.0

車道用 300用 24 24.0 枚

6.0 枚

枚

横断用 500用 T-25 L=0.5m 町道取付部 2 2.0 枚

横断用 300用 T-25 L=1.0m 第１号横断工

横断用 500用 T-25 L=1.0m 町道取付部 1



－

集水桝

集水桝

グレーチング

集水桝土工数量表

床堀

埋戻し

土砂等運搬

整地

基面整正

3.0 枚

規格 計算 数量（枚）

桝700用　T-25 3

4号集水桝　B700-H700 1.0 1.0 基

数　量

規格 基数（基）

2・3号集水桝　B700-H800 2.0 2.0 基

排水構造物工 桝工

計算書

名称 算　　定　　式

床堀 埋戻 土砂運搬項目

町道取付部

第1号横断工 側溝で計上

1.4m3

側溝で計上 側溝で計上

1.4

側溝で計上

0.2m3 1.4m3 1.4m3

基面整正

2.4m2

1.2m2

ｍ3

1.4 ｍ3

整地

3.6 ｍ3

0.2 ｍ3

1.4 ｍ3



        擁壁工     数量集計表          

単 位

m3

m
3

m3

m
3

m2

m

土砂 30.4

基面整正 25.1

標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

土砂等運搬工

参考重量

1,130kg
プレキャスト

整地 残土受け入れ地での処理 30.4

床掘 標準、無し、無し 63.6

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

作業土工 土砂

発生土

埋戻 1.0≦B<4.0 38.3

L型擁壁

擁壁工 FL-JP125

21.01250x1050x2000



－

床掘り 土量計算書より

＝ m3

埋戻 土量計算書より

埋戻工 ＝ m3

基面整正 土量計算書より

基面整正 ＝ m3

土砂等運搬工 V=床堀　-　埋戻工

V= ( - ) × = m3

整地 V=床堀　-　埋戻工

V= ( - ) × = m330.4

63.6 38.3 30.4 30.41.2

63.6 38.3 1.2

擁壁工 作業土工

作業土工計算書

名称 算　　定　　式 数　量

63.6 63.6

38.3 38.3

25.1 25.1

30.4



断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量 幅員 平均幅員 面積

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2)

№ 11 ＋ 14.406 2.9 2.0 1.2

№ 12 5.594 3.0 2.95 16.5 2.0 2.00 11.2 1.2 1.20 6.7

№ 12 ＋ 7.627 7.627 3.1 3.05 23.3 1.7 1.85 14.1 1.2 1.20 9.2

№ 12 ＋ 15.302 7.675 3.1 3.10 23.8 1.7 1.70 13.0 1.2 1.20 9.2

20.896 63.6 38.3 25.1計

土　量　計　算　書

測点
距離

床 掘 　 CA3　（擁壁） 埋 戻      （擁壁） 基面整正



（ 1 ／ 1 ）

延長・個数

 No. 11 + 14.406 ～  No. 12 + 17.000 21.00

21.00

擁壁工
プレキャストL型擁壁
FL-JP125x2000 延長調書　

左　　　側　　　測　　　点 右　　　側　　　測　　　点 延長・個数

小　　　　　　　  計 小　　　　　　　  計

　　左　右　合　計　延　長 21.00



単 位

式

本

日

本

本

日

ｔ

箇所

標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ[作業床高さ12m]

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採

幹周30㎝以上60㎝未満 3.0

支障木の機械伐根

幹周20㎝以上30㎝未満 14.0

雑工

マンホール調整工

支障木の機械伐根

　　    雑工     数量集計表          

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

幹周30㎝以上60㎝未満 3.0

1.0

調整ﾘﾝｸﾞ・調整金具

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、無収縮ﾓﾙﾀﾙ 1.0

支障木伐採

高所作業車運転費 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 

[2t､普通] 2.0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費

3.0

1.0

木くず処分 ㈲大昇運輸



路線名 二階平下タ竹原線

支障木のﾁｪｰﾝｿｰ伐採 高所作業車運転費 支障木の機械伐根 支障木の機械伐根 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 木くず処分 マンホール調整工

幹周30㎝以上60㎝未満 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 幹周20㎝以上30㎝未満 幹周30㎝以上60㎝未満 [2t､普通]

標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ [作業床高さ12m] ㈲大昇運輸

(本) (日) (本) (本) (日) (ｔ) (箇所)

No.7+6.0

3 1 3

NO.11+11.015～

NO.12+15.302 14 2 3 1

3 1 14 3 2 3 1

名称 備　考

合計



： 雑工

： マンホール調整工 1.0

算式

N=2.0人×1.0日=2.0 2.0 人日

規格

人日

袋

内　訳　計　算　書

工　種

種　別

種別/細別

土木一般世話役

数量

N=1.0人×1.0日=1.0

ﾏﾝﾎｰﾙふた専用無収縮ﾓﾙﾀﾙ N=2.0袋×1箇所=2.0 2.0

普通作業員

1.0

調整ﾘﾝｸﾞ N=1.0 1.0 個

調整金具

25㎏入

N=1.0 1.0 組

下水道用マンホール蓋

内径 600 × 高 100㎜

N=1.0 1.0 組

調整高25㎜まで

φ600　T-25　浮上防止、かぎ付

備考

※現地状況に合わせて、材料を変更すること。

箇所



単 位

m

m2

m3

t

構造物撤去工

        構造物撤去工     数量集計表          

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

As舗装版破砕工 不要、15cm以下 57.2

As殻運搬工 舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し

3.0

機械積込(騒音対策不要,

As舗装版切断工 AS舗装版、15cm以下 7.8

As殻、㈲大昇運輸 7.0As殻処分費



As舗装版切断工 As舗装版破砕工 As殻運搬工 As殻処分費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し 機械積込(騒音対策不要 As殻、㈲大昇運輸

15cm以下 不要、15cm以下 舗装版厚15cm以下)、無し

t=7㎝ 6.5km以下

t=5㎝ 2.35t/m3

既設舗装

(m2) (m3) (t)

取付道路工 51.9 2.6 6.1

町道復旧工 7.8 5.3 0.4 0.9

合計 7.8 57.2 3.0 7.0

名称 摘　要

構　造　物　撤　去　工　調　書



単 位

m

本

本

m

 (Ｃｏ建込用) 『支柱間隔3ｍ』 φ60.5×3.2×1029 21.0

        交通安全施設工     数量集計表          

種 別 細 別 規 格 数 量 摘 要

交通安全施設工

視線誘導標設置工
 (ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)

両面φ100以下 

横断･転落防止柵設置工 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 PZ-A2-8C-W　

4.0防護柵取付用

視線誘導標設置工

両面φ100以下 

土中建込用 反射体数1個 2.0

ﾎﾞﾙﾄ式

区画線工(外側線) ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 実線 15cm 制約無

豪雪補正無 『供用区間』 5.8



二階平下タ竹原線

転落防止柵設置工 視線誘導標（防護柵取付用） 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 区画線工

Co建込用 支柱間隔3m 両面φ100以下 土中建込用 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 ﾎﾞﾙﾄ式 両面φ100以下 実線 15cm 制約無

PZ-A2-8C-W　 反射体数1個 『供用区間』

φ60.5×3.2×1029 外側線

(m) (本) (本) (m)

本線 21.0 2.0 5.8

横断防止柵 4.0

路線名

名　　称 摘　要

合　　　計 21.0 5.84.0 2.0



（ 1 ／ 1 ）

延長・個数

No. 7 + 4.21

No. 7 + 6.0

小　　　　　　　  計 小　　　　　　　  計 2.0

　　左　右　合　計　延　長 2.0

左　　　側　　　測　　　点 右　　　側　　　測　　　点 延長・個数

1.0

1.0

視線誘導標
視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併
用型) 延長調書　



1/3

道路改良工事

土工
式 1

掘削
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満 m3 50 230 0.22
土砂等運搬
標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊･玉 m3 60 37 1.63
整地
残土受入 地  処理 m3 60 434 0.14

舗装工
式 1

取付道路復旧工
式 1

表層（車道 路肩部）
3.0m超 (5)再生密粒度As20F t=5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 52 2,300 0.03
上層路盤（車道 路肩部）
切込砕石C-20 t=10cm ㎡ 52 940 0.06
下層路盤（車道 路肩部）
再生砕石RC-40、t=25cm ㎡ 52 940 0.06
凍上抑制層（車道 路肩部）
路盤用砂 t=30cm ㎡ 52 940 0.06

町道復旧工
式 1

表層（車道 路肩部）
1.4m未満 (5)再生密粒度As13F,t=3cm,ﾀｯｸｺｰﾄ ㎡ 5.3 250 0.03
表層（車道 路肩部）
1.4m未満 (2)再生密粒度As13,t=4cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 5.3 250 0.03
上層路盤（車道 路肩部）
切込砕石C-20,t=11cm ㎡ 5.3 940 0.01
下層路盤（車道 路肩部）
再生砕石RC-40,t=25cm ㎡ 2.4 940 0.06
凍上抑制層（車道 路肩部）
路盤用砂 t=35cm ㎡ 2.4 940 0.06

排水構造物工
式 1

側溝工
式 1

作業土工
式 1

床掘り
土砂、上記以外(小規模) m3 50 32 1.57
埋戻し
上記以外(小規模) m3 4.9 40 0.13
土砂等運搬
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊･玉 m3 50 17 2.95
整地
残土受入 地  処理 m3 50 434 0.12
基面整正

㎡ 27 50 0.54

工事名 町道二階平下 竹原線道路改良工事

日当施工量 日数単位 数量工事区分／工　種／種　別／細　別

※誘導員の検討条件
　施工中は本線を通行止めとしている。



2/3

工事名 町道二階平下 竹原線道路改良工事

日当施工量 日数単位 数量工事区分／工　種／種　別／細　別

自由勾配側溝設置工 (L=2000㎜) 昼間
VS側溝B300-H400 縦断用　基礎砕石・基礎ｺﾝ有 ｍ 8 27 0.3
自由勾配側溝設置工 (L=2000㎜) 昼間
VS側溝B300-H500 縦断用　基礎砕石・基礎ｺﾝ有 ｍ 3.9 27 0.15
自由勾配側溝設置工 (L=2000㎜) 昼間
VS側溝B300-H300 縦断用　基礎砕石・基礎ｺﾝ有 ｍ 21 27 0.78
自由勾配側溝設置工 (L=2000㎜) 昼間
VS側溝B300-H600 縦断用　基礎砕石・基礎ｺﾝ有 ｍ 1.9 27 0.07
自由勾配側溝設置工 (L=2000㎜) 昼間
VS側溝B300-H600 横断用　基礎砕石・基礎ｺﾝ有 ｍ 4.5 27 0.17
自由勾配側溝設置工 (L=2000㎜) 昼間
VS側溝B500-H400 横断用　基礎砕石・基礎ｺﾝ有 ｍ 4.8 27 0.18
蓋版設置工 (Co製) 昼間
自由勾配側溝用ふた　300用　L=0.5m W=41kg/枚 枚 18 120 0.15
蓋版設置工 (鋼製) 昼間
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用　縦断用　T-25 枚 6 200 0.03
蓋版設置工 (鋼製) 昼間
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用　横断用 L=1.0m 枚 2 200 0.01
蓋版設置工 (鋼製) 昼間
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500用 横断用　L=1.0m 枚 1 120 0.01
蓋版設置工 (鋼製) 昼間
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500用 横断用　L=0.5m 枚 2 200 0.01

桝工
式 1

作業土工
式 1

床掘り
土砂、上記以外(小規模) m3 1.4 32 0.05
埋戻し
上記以外(小規模) m3 0.2 40 0.01
土砂等運搬
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊･玉 m3 1.4 17 0.09
整地
残土受入 地  処理 m3 1.4 434 0.01
基面整正

㎡ 3.6 50 0.08
集水桝設置工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝B700-H700

プレキャスト集水桝
据付、800kgを超え1200kg以下、有り 基 2 17 0.12

集水桝設置工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝B700-H800

プレキャスト集水桝
据付、800kgを超え1200kg以下、有り 基 1 17 0.06

構造物撤去工
式 1

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 ｍ 7.8 203 0.04
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無  不要 15cm以下 ㎡ 57 484 0.12
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工事名 町道二階平下 竹原線道路改良工事

日当施工量 日数単位 数量工事区分／工　種／種　別／細　別

殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無  11 m3 3 16 0.19

交通安全施設工
式 1

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 昼間 豪雪補正無
実線 15cm 制約無,『供用区間』 ｍ 5.8 3000 0.01

10.34
交通誘導警備員B　配置人数

人 2

交通誘導警備員合計 人日 21


