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１．数量総括表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
越掛沢橋道路改良工事 式 1 1

道路土工(一次施工) 式 1 1
路体盛土工 式 1 1

路体(築堤)盛土 [土砂] m3 817.6 820
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 806.6 807

　施工幅員：B≧4.0m
　施工数量：20,000m3未満
　障害の有無：無し

CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 8.8 8.8
　施工幅員：2.5m≦B＜4.0m

CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 2.2 2.2
　施工幅員：B＜2.5m

購入土 m3 817.6 820
WB210550 ｍ3 817.6 820

路体盛土工 式 1 1
路体(築堤)盛土 [土砂] m3 8.9 8.9 畦畔盛土

CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 8.9 8.9
　施工幅員：B＜2.5m

購入土 m3 8.9 8.9
WB210550 ｍ3 8.9 8.9

舗装工 式 1 1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1

下層路盤(歩道部) ［t=25cm、再生砕石RC-40］ m2 4.5 4.5
CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 4.5 4.5

　施工区分：2層施工
　全仕上り厚：31.5cm
　材料：再生砕石RC-40

上層路盤(車道・路肩部) [t=10cm、C-20] m2 4.5 4.5
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 4.5 4.5

　材料：切込砕石C-20
　施工区分：1層施工
　全仕上り厚：10cm

表層(車道・路肩部) [t=5cm、⑤再生密粒度AS(20F)] m2 4.5 4.5
CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 4.5 4.5

　平均厚さ：5cm
　平均幅員：3.0m超
　材料：⑤再生密粒度AS(20F)

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り(掘削) m3 46.6 50
床掘り [土砂］ m3 46.6 50

CB210030 床掘り m3 46.6 50
　土質：土砂
　施工方法：標準
　土留方式の種類：無し
　障害の有無：無し

埋戻し [土砂］ m3 23.8 20
CB210410 埋戻し m3 22.6 20

　施工方法：W＜1m
CB210410 埋戻し m3 1.2 1.2

　施工方法：1m≦最大W＜4m
残土処理工

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
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土砂等運搬 [土砂］ m3 20.2 20
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 20.2 20

　土砂等発生現場：標準
　積込機種・規格：BH0.8m3
　土質：土砂
　ＤＩＤ区間の有無：無し
　運搬距離：7.5km以下

残土等処分 [土砂］ m3 20.2 20
CB210560 残土等処分 ｍ3 20.2 20

　残土受入地：㈲大昇運輸
基面整正 m2 29.4 29

CB210080 基面整正 m2 29.4 29
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ [B600､H600] m 6.0 6
CB222880 ボックスカルバート m 6.0 6

　作業区分：据付
　製品長：2.0ｍ/個
　内空幅・内空高（ｍ）：0<B≦1.25m 0<H≦1.25m
　基礎材種別：基礎砕石＋均しコンクリート
　ＰＣ鋼材による縦締めの有無：無し
　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正：標準

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ [B700､H700] m 16.0 16
CB222880 ボックスカルバート m 16.0 16

　作業区分：据付
　製品長：2.0ｍ/個
　内空幅・内空高（ｍ）：0<B≦1.25m 0<H≦1.25m
　基礎材種別：基礎砕石＋均しコンクリート
　ＰＣ鋼材による縦締めの有無：無し
　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正：標準

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭ-ﾑﾄﾎﾞｯｸｽ [B300､H300] m 8.0 8
CB222880 ボックスカルバート m 8.0 8

　作業区分：据付
　製品長：2.0ｍ/個
　内空幅・内空高（ｍ）：0<B≦1.25m 0<H≦1.25m
　基礎材種別：基礎砕石＋均しコンクリート
　ＰＣ鋼材による縦締めの有無：無し
　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正：標準

排水構造物工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り(掘削) m3 33.9 30
床掘り [土砂］ m3 33.9 30

CB210030 床掘り m3 33.9 30
　土質：土砂
　施工方法：標準
　土留方式の種類：無し
　障害の有無：無し

埋戻し [土砂］ m3 24.5 20
CB210410 埋戻し m3 24.5 20

　施工方法：W＜1.0m
残土処理工

土砂等運搬 [土砂］ m3 6.7 6.7
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 6.7 6.7



3/5

１．数量総括表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

　土砂等発生現場：標準
　積込機種・規格：BH0.8m3
　土質：土砂
　ＤＩＤ区間の有無：無し
　運搬距離：7.5km以下

残土等処分 [土砂］ m3 6.7 6.7
CB210560 残土等処分 ｍ3 6.7 6.7

　残土受入地：㈲大昇運輸
基面整正 m2 36.8 37

CB210080 基面整正 m2 36.8 37
側溝工 式 1 1

基礎材 [RC-40､t=100] m2 30.3 30
CB221110 基礎砕石 ㎡ 30.3 30

　砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下
　砕石の種類：RC-40

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [ベンチフリューム300､B300､H200] m 30.5 31
WB821410 Ｕ型側溝 ｍ 30.5 31

作業区分：据付け
L=1.0mL=4.0mの有無：無し
夜間作業の有無：無し
U型側溝の種類：BF1-B300
規格・仕様区分：L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約の有無：無し
施工箇所における補正：無し
基礎砕石工の有無：有り
基礎砕石10m当り設計数量：0.5m3/10m

[落蓋式U型側溝300A､B300､H395] m 25.3 25
WB821410 Ｕ型側溝 ｍ 25.3 25

作業区分：据付け
L=1.0mL=4.0mの有無：無し
夜間作業の有無：無し
U型側溝の種類：US3-B300A
規格・仕様区分：L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約の有無：無し
施工箇所における補正：無し
基礎砕石工の有無：有り
基礎砕石10m当り設計数量：0.5m3/10m

[U型側溝600､B600､H600] m 3.0 3
WB821410 Ｕ型側溝 ｍ 3.0 3

作業区分：据付け
L=1.0mL=4.0mの有無：無し
夜間作業の有無：無し
U型側溝の種類：US1-B-B600
規格・仕様区分：L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約の有無：無し
施工箇所における補正：無し
基礎砕石工の有無：有り
基礎砕石10m当り設計数量：0.8m3/10m

側溝蓋 [落蓋式U型側溝300A用コンクリート蓋] 枚 51 51
蓋版 枚 51 51

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 1
現場打ち集水桝 [B600-L600-H700] 箇所 2 2 第1号・第2号集水桝工
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CB222950 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2) 18-8-40 W/C≦60%
１箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：0.43m3を超え0.46m3以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法： 人力打設
養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価割増の有無：材料割増 無

現場打ち集水桝 [B1000-L1000-H1600] 箇所 1 1 第3号集水桝工
CB222950 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2) 18-8-40 W/C≦60%

１箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：1.80m3を超え1.90m3以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価割増の有無：材料割増 無

現場打ち集水桝 [B1000-L1000-H1900] 箇所 1 1 第4号集水桝工
CB222950 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2) 18-8-40 W/C≦60%

１箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：2.11m3を超え2.23m3以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価割増の有無：材料割増 無

蓋 [グレーチング蓋600×600桝穴用 T-2] 枚 2 2
蓋版 枚 2 2

WB821430 作業区分：据付け
夜間作業の有無：無し
蓋板の種類：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋600×600桝穴用 T-2
規格・仕様区分：ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下
時間的制約の有無：無し
施工箇所における補正：無し

蓋 [グレーチング蓋1000×1000桝穴用 T-25] 枚 2 2
蓋版 枚 2 2

WB821430 作業区分：据付け
夜間作業の有無：無し
蓋板の種類：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋1000×1000桝穴用 T-25
規格・仕様区分： 40を超え170kg／枚以下
時間的制約の有無：無し
施工箇所における補正：無し

足掛け金具 0.7kg/本 本 9 9

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

舗装版切断 [アスファルト､t=5cm] m 15.1 15
CB430510 舗装版切断 ｍ 15.1 15

　舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
　アスファルト舗装版厚：t=15cm以下

舗装版破砕 [t=5cm] m2 4.5 4.5
CB430310 舗装版破砕 ｍ2 4.5 4.5

　舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
　障害等の有無：無し
　騒音振動対策：不要
　舗装版厚：15cm以下
　積込作業の有無：有り

排水構造物撤去工 式 1 1
U型側溝撤去 [落蓋側溝300] m 14.3 14

Ｕ型側溝 ｍ 14.3 14
[Ｕ型側溝300C] m 12.1 12
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Ｕ型側溝 ｍ 12.1 12
[Ｕ型側溝600] m 2.6 2.6

Ｕ型側溝 ｍ 2.6 2.6
[Ｕ型側溝700] m 17.0 17

Ｕ型側溝 ｍ 17.0 17
蓋版撤去 [落蓋側溝300用 コンクリート蓋] 枚 29 29

蓋版 枚 29 29
[Ｕ型側溝300C用 コンクリート蓋] 枚 13 13

蓋版 枚 13 13
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 [鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、機械積み込み] m3 6.1 6
CB227010 殻運搬 ｍ3 6.1 6.1

　殻発生作業、積込工法区分：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込
　DID区間の有無：無し
　運搬距離：8.0km以下

[ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、機械積み込み] m3 0.2 0.2
CB227010 殻運搬 ｍ3 0.2 0.2

　殻発生作業、積込工法区分：舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
　DID区間の有無：無し
　運搬距離：11.5km以下

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 6.1 6.1
処分費 t 15.152 15

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 0.2 0.2
処分費 t 0.541 0.5

安全費 式 1 1
交通誘導警備員 式 1 1

交通誘導警備員B 人日 11 11



 P.

m3 2.2B＜2.5m

m3 817.6

道路土工

(一次施工)

 道路土工

 (二次施工)

購入土

 機械掘削

道 路 土 工 数 量 集 計 表

備 考

8.82.5m≦B＜4.0m

路体盛土工 B≧4.0m m3 806.6

m3

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

m3 582.4

 路外盛土  B＜2.5m m3 1.0

 路肩盛土 m3 0.7

畦畔盛土 m3 8.9

購入土 m3 8.9

 本線＋ｶﾙﾊﾞｰﾄ工＋排水構造物

 盛土法面整形 m2 159.0

 残土 m3 597.5



 P.

別 紙 積 計 算 書 よ り

V ＝ ＝

V ＝ ＝

V ＝ ＝

計

V ＝ ＝

 別 紙 積 計 算 書 よ り

V  ＝  ＝

V  ＝  ＝

V  ＝  ＝

V ＝ ＝

A  ＝  ＝

 ・本線土工

V1  ＝  －(  ＋

 ＋ )/  ＝

 ・カルバート工

V2  ＝  ＝

 ・排水構造物工

V3  ＝  ＝

 計

V ＝ ＝

m3

 残土 582.4 1.0

 道路土工(二次施工)

 機械掘削 582.4 582.4 582.4 m3

 路外盛土

 B＜2.5m 1.0 m3

0.9 570.6

0.7

8.9

817.6

1.0 1.0

817.6

購入土 817.6 817.6

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

806.6 806.6 m3

道路土工(一次施工)

B≧4.0m 806.6

路体盛土

8.8 m3

2.2 m3B＜2.5m 2.2 2.2

2.5m≦B＜4.0m 8.8 8.8

m3

畦畔盛土 8.9 8.9 8.9 m3

 路肩盛土 0.7 0.7 0.7

m2 盛土法面整形 159.0 159.0 159.0

20.2 20.2

597.5 m3

6.7 6.7

597.5

m3購入土 8.9 8.9 8.9



P.          

距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No. 0 + 2.780 0.000 12.1 0.0

No. 0 + 4.000 1.220 18.5 15.30 18.7 0.0 0.00 0.0

No. 0 + 7.780 3.780 12.3 15.40 58.2 0.0 0.00 0.0

No. 1 12.220 12.3 12.30 150.3 0.0 0.00 0.0

No. 2 20.000 13.1 12.70 254.0 0.0 0.00 0.0

No. 2 + 5.873 5.873 13.0 13.05 76.6 0.0 0.00 0.0 BC.1

No. 2 + 15.518 9.645 12.6 12.80 123.5 0.0 0.00 0.0 SP.1

No. 3 4.482 11.6 12.10 54.2 0.0 0.00 0.0

No. 3 + 5.163 5.163 11.2 11.40 58.9 2.4 1.20 6.2 EC.1

No. 3 + 7.340 2.177 0.0 5.60 12.2 0.0 1.20 2.6

0.00 0.00

合計 64.560 806.6 8.8

距 離 断 面 平均断面 体  積 備    考

(m) (m2) (m2) (m3)

No. 0 + 2.780 0.000 0.0

No. 0 + 4.000 1.220 0.0 0.00 0.0

No. 0 + 7.780 3.780 0.0 0.00 0.0

No. 1 12.220 0.0 0.00 0.0

No. 2 20.000 0.0 0.00 0.0

No. 2 + 5.873 5.873 0.0 0.00 0.0 BC.1

No. 2 + 15.518 9.645 0.0 0.00 0.0 SP.1

No. 3 4.482 0.0 0.00 0.0

No. 3 + 5.163 5.163 0.6 0.30 1.5 EC.1

No. 3 + 7.340 2.177 0.0 0.30 0.7

0.00

合計 64.560 2.2 0.0

距 離 備    考

(m)

0.000

合計 0.000 0.0 0.0

測　　 点

測　　 点

道 路 土 工(一次施工)  積 計 算 書

路体盛土 B≧4.0m 路体盛土 2.5m≦B＜4.0m

測　　 点

路体盛土 B＜2.5m



P.          

距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No. 0 + 2.780 0.000 0.0 0.0

No. 0 + 4.000 1.220 0.0 0.00 0.0 15.1 7.55 9.2

No. 0 + 7.780 3.780 0.0 0.00 0.0 7.6 11.35 42.9

No. 1 12.220 0.0 0.00 0.0 7.6 7.60 92.9

No. 2 20.000 0.0 0.00 0.0 7.6 7.60 152.0

No. 2 + 5.873 5.873 0.0 0.00 0.0 7.6 7.60 44.6 BC.1

No. 2 + 15.518 9.645 0.0 0.00 0.0 7.6 7.60 73.3 SP.1

No. 3 4.482 0.0 0.00 0.0 7.0 7.30 32.7

No. 3 + 5.163 5.163 0.0 0.00 0.0 7.6 7.30 37.7 EC.1

No. 3 + 10.000 4.837 0.0 0.00 0.0 3.2 5.40 26.1

No. 4 10.000 0.0 0.00 0.0 3.5 3.35 33.5

No. 4 + 10.000 10.000 0.0 0.00 0.0 4.0 3.75 37.5

合計 87.220 0.0 582.4

距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No. 0 + 2.780 0.000 0.0 0.0

No. 0 + 4.000 1.220 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 0 + 7.780 3.780 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 1 12.220 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 2 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 2 + 5.873 5.873 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 BC.1

No. 2 + 15.518 9.645 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 SP.1

No. 3 4.482 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 3 + 5.163 5.163 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 EC.1

No. 3 + 10.000 4.837 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 4 10.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 4 + 10.000 10.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

合計 87.220 0.0 0.0

距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No. 0 + 2.780 0.000 0.0 0.0

No. 0 + 4.000 1.220 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 0 + 7.780 3.780 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 1 12.220 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 2 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 2 + 5.873 5.873 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 BC.1

No. 2 + 15.518 9.645 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 SP.1

No. 3 4.482 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 3 + 5.163 5.163 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 EC.1

No. 3 + 10.000 4.837 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.2

No. 4 10.000 0.1 0.05 0.5 0.0 0.05 0.5

No. 4 + 10.000 10.000 0.0 0.05 0.5 0.0 0.00 0.0

合計 87.220 1.0 0.7

測　　 点

路外盛土 B＜2.5m 路肩盛土

測　　 点

道 路 土 工(二次施工)  積 計 算 書

表土 取り 機械掘削

測　　 点

路外盛土 B≧4.0m 路外盛土 2.5m≦B＜4.0m



P.          

距 離 断 面 平均断面 体  積 備    考

(m) (m2) (m2) (m3)

No. 0 + 2.780 0.000 0.0

No. 0 + 4.000 1.220 0.0 0.00 0.0

No. 0 + 7.780 3.780 0.1 0.05 0.2

No. 1 12.220 0.1 0.10 1.2

No. 2 20.000 0.2 0.15 3.0

No. 2 + 5.873 5.873 0.2 0.20 1.2 BC.1

No. 2 + 15.518 9.645 0.2 0.20 1.9 SP.1

No. 3 4.482 0.2 0.20 0.9

No. 3 + 5.163 5.163 0.0 0.10 0.5 EC.1

No. 3 + 10.000 4.837 0.0 0.00 0.0

No. 4 10.000 0.0 0.00 0.0

No. 4 + 10.000 10.000 0.0 0.00 0.0

合計 87.220 8.9 0.0

距 離 長 さ 平均長 面  積 長 さ 平均長 面  積 備    考

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

No. 0 + 2.780 0.000 0.0 0.0

No. 0 + 4.000 1.220 0.0 0.00 0.0 2.2 1.10 1.3

No. 0 + 7.780 3.780 0.0 0.00 0.0 2.3 2.25 8.5

No. 1 12.220 0.0 0.00 0.0 2.3 2.30 28.1

No. 2 20.000 0.0 0.00 0.0 2.5 2.40 48.0

No. 2 + 5.873 5.873 0.0 0.00 0.0 2.5 2.50 14.7 BC.1

No. 2 + 15.518 9.645 0.0 0.00 0.0 2.6 2.55 24.6 SP.1

No. 3 4.482 0.0 0.00 0.0 2.5 2.55 11.4

No. 3 + 5.163 5.163 0.0 0.00 0.0 2.9 2.70 13.9 EC.1

No. 3 + 10.000 4.837 0.0 0.00 0.0 0.2 1.55 7.5

No. 4 10.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.10 1.0

No. 4 + 10.000 10.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

合計 87.220 0.0 159.0

距 離 備    考

(m)

0.000

合計 0.000 0.0 0.0

測　　 点

道 路 土 工(二次施工)  積 計 算 書

畦畔盛土

測　　 点

切土法面成形 盛土法面整形

測　　 点



 P.

4.5

舗　装　工 数 量 集 計 表

備 考

アスファルト舗装工

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

舗装工

再生砕石(RC-40)

4.5

下層路盤工 t=25cm m2 4.5

⑤再生密粒度AS(20F)

表層工 t=5cm m2

切込砕石(C-20)

上層路盤工 t=10cm m2



 P.

・NO.3+15.470～NO.4+10.000 側溝入替影響幅分

A ＝ × ＝

計

・NO.3+15.470～NO.4+10.000 側溝入替影響幅分

A2 ＝ × ＝

計

・NO.3+15.470～NO.4+10.000 側溝入替影響幅分

A2 ＝ × ＝

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

下層路盤工

再生砕石(RC-40)

⑤再生密粒度AS(20F) 15.100

表 層 工

t=5cm

t=31.5cm

15.100

15.100 0.300 4.530

4.5 m2

上層路盤工

切込砕石(C-20)

4.530

t=10cm

0.300 4.530

4.5 m2

4.5 m20.300 4.530

4.530



 P.

1998kg/2m/個

2258kg/2m/個

536kg/2m/個

カルバ－ト工 数 量 集 計 表

備 考

作業土工

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

床　掘 m3 46.6

埋  戻 W＜1.0m m3 22.6

ブレキャスト

カルバ－ト工

埋  戻 1m≦W＜4m m3 1.2

残　土 m3 20.2

ブレキャスト

ボックス B600-H600 m

基面整正 m2 29.4

ベンチフリュ－ム

ボックス B300 m

6.0

ブレキャスト

ボックス B700-H700 m 16.0

8.0



 P.

第1号横断暗渠工

詳細図より 延長

V ＝ × ＝

第2号横断暗渠工

V ＝ × ＝

第3号横断暗渠工

V ＝ × ＝

床掘計

第1号横断暗渠工

詳細図より 延長

V ＝ × ＝

第2号横断暗渠工

V ＝ × ＝

第3号横断暗渠工

V ＝ × ＝

床掘計

第3号横断暗渠工

詳細図より 延長

V ＝ × ＝

V ＝ － ( ＋

＝

第1号横断暗渠工

B 延長

V ＝ × ＝

第2号横断暗渠工

V ＝ × ＝

第3号横断暗渠工

V ＝ × ＝

床掘計

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

作業土工

床 掘

1.7 16.0 27.2

0.7 8.0 5.6

2.3 6.0 13.8

46.6 46.6 m3

埋 戻(W＜1.0m)

0.8 16.0 12.8

0.4 8.0 3.2

1.1 6.0 6.6

22.6 22.6 m3

埋 戻(1m≦W＜4m)

0.2 6.0 1.2 1.2 m3

残 土 46.6 22.6 1.2 ) /

20.2 20.2 m3

0.9

基面整正

1.06 16.0 17.0

29.4 29.4 m2

1.16 8.0 9.3

0.52 6.0 3.1



 P.

第3号横断暗渠工

L ＝ × ＝

第1号横断暗渠工

L ＝ × ＝

第1号横断暗渠工

L ＝ × ＝

ボックスカルバ－ト

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

B600-H600

2.00m/個

1998kg/個 2.000 3.000

m

6.0 m

ボックスカルバ－ト

B700-H700

2.00m/個

6.000

2258kg/個 2.000 8.000 16.000 16.0

ベンチフリュ－ムボックス

B300

2.00m/個

536kg/1個 2.000 4.000 8.0 m8.000



 P.

カルバ－ト工 単位当たり数量



 P.

N ＝ ÷ m/個 ＝

V ＝ × × ＝

A ＝ × × ＝

A ＝ × ＝

基礎コン型枠 0.10 2 10.0

ボックスカルバ－ト B600-H600 10 ｍ 当 り 単 位 数 量

区 分 細 別 算 式 数 量

個

1998kg/2.0m

基礎コンクリート 18-8-40 1.06 0.10 10.0 1.060 1.06 m3

ボックスカルバ－ト B600-H600 10.000 2.000 5.000 5.00

2.000 2.00 m2

基礎砕石 RC-40 t=15cm 1.06 10.0 10.600 10.60 m2



 P.

N ＝ ÷ m/個 ＝

V ＝ × × ＝

A ＝ × × ＝

A ＝ × ＝

ボックスカルバ－ト B700-H700 10 ｍ 当 り 単 位 数 量

区 分 細 別 算 式 数 量

ボックスカルバ－ト B700-H700 10.000 2.000 5.000 5.00

基礎コン型枠 0.10 2 10.0

個

2258kg/2.0m

基礎コンクリート 18-8-40 1.16 0.10 10.0 1.160 1.16 m3

2.000 2.00 m2

基礎砕石 RC-40 t=15cm 1.16 10.0 11.600 11.60 m2



 P.

N ＝ ÷ m/個 ＝

V ＝ × × ＝

A ＝ × × ＝

A ＝ × ＝

ベンチフリュ－ムボックス B300 10 ｍ 当 り 単 位 数 量

区 分 細 別 算 式 数 量

ベンチフリュ－ムボックス B300 10.000 2.000 5.000 5.00 個

536kg/2.0m

基礎コンクリート 18-8-40 0.52 0.10 10.0 0.520 0.52 m3

基礎砕石 RC-40 t=10cm 0.52 10.0 5.200 5.20 m2

基礎コン型枠 0.10 2 10.0 2.000 2.00 m2



 P.

第1号・第2号集水桝工

第3号・第4号集水桝工

2.0

RC-40　t=200 m2 4.5

1.0

B1000-L1000-H1900 箇所 1.0

側溝蓋

現場打集水桝工

B1000-L1000-H1600

Ｕ型側溝600 US1-B-B600 m

残 土 m3 6.7

埋 戻 W＜1.0m m3 24.5

作業土工 床 堀 m3 33.9

51

B600-L600-H700 箇所 2.0

3.0

基面整正 m2 36.8

備 考

排水構造物工 数 量 集 計 表 1

排水構造物工 m 30.5

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

ベンチフリューム300 BF1-B300

2.0

1000×1000桝穴用 T-25 枚 2.0

グレーチング蓋

同上型枠 m2 46.7

桝蓋 600×600桝穴用 T-2 枚

無筋コンクリート m3 4.8

30.3

落蓋式U型側溝300A US3-B300A m 25.3

グレーチング蓋

18-8-40

基礎砕石 RC-40　t=100 m2

コンクリート蓋 落蓋式U型側溝300A用 枚

箇所

基礎砕石 RC-40　t=150 m2



 P.

足掛け金具 本 9.0

排水構造物工 数 量 集 計 表 2

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考



 P.

・本線側溝

V1 ＝ ＝

・ベンチフリューム300 単位数量より

V2 ＝ / × ＝

・Ｕ型側溝600 単位数量より

V3 ＝ / × ＝

・第1号集水桝工 単位数量より

V4 ＝ ＝

・第2号集水桝工 単位数量より

V5 ＝ ＝

・第3号集水桝工 単位数量より

V6 ＝ ＝

・第4号集水桝工 単位数量より

V7 ＝ ＝

計

・本線側溝

V1 ＝ ＝

・ベンチフリューム300 単位数量より

V2 ＝ / × ＝

・Ｕ型側溝600 単位数量より

V3 ＝ / × ＝

・第1号集水桝工 単位数量より

V4 ＝ ＝

・第2号集水桝工 単位数量より

V5 ＝ ＝

・第3号集水桝工 単位数量より

V6 ＝ ＝

・第4号集水桝工 単位数量より

V7 ＝ ＝

計 24.5 m3

1.09 1.09

4.50 4.50

24.50

埋  戻 11.3 11.30

3.74 3.74

1.0 10.0 1.0 0.10

8.0 10.0 3.0 2.40

W＜1.0m

1.37 1.37

1.81 1.81

5.76 5.76

6.91 6.91

33.92 33.9 m3

1.44 1.44

床  堀 15.1 15.10

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

作業土工

2.0 0.2010.0 1.0

9.0 10.0 3.0 2.70



 P.

Ｖ ＝ － ／ ＝

・本線側溝

A1 ＝ ＝

・ベンチフリューム300 単位数量より

A2 ＝ / × ＝

・Ｕ型側溝600 単位数量より

A3 ＝ / × ＝

・第1号集水桝工 単位数量より

A4 ＝ ＝

・第2号集水桝工 単位数量より

A5 ＝ ＝

・第3号集水桝工 単位数量より

A6 ＝ ＝

・第4号集水桝工 単位数量より

A7 ＝ ＝

計 36.80 36.8 m2

1.00 1.00

2.25 2.25

2.25 2.25

8.0 10.0 3.0 2.40

1.00 1.00

6.7 m3

5.0 10.0 1.0 0.50

基面整正 27.4 27.40

残土処理工 33.92 24.50 0.9 6.70

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量



P.          

距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No. 1 + 17.500 0.000 0.1 0.1

No. 2 9.910 0.1 0.10 1.0 0.1 0.10 1.0

No. 2 + 5.873 5.873 0.1 0.10 0.6 0.1 0.10 0.6 BC.1

No. 2 + 15.518 9.645 0.1 0.10 1.0 0.1 0.10 1.0 SP.1

No. 3 4.482 0.2 0.15 0.7 0.2 0.15 0.7

0.10 0.10

No. 3 + 4.920 0.000 0.5 0.2

No. 3 + 5.163 0.243 0.5 0.50 0.1 0.2 0.20 0.0 EC.1

No. 3 + 10.000 4.837 0.6 0.53 2.6 0.3 0.25 1.2

No. 4 10.000 0.4 0.48 4.8 0.4 0.33 3.3

No. 4 + 10.000 10.000 0.5 0.43 4.3 0.4 0.35 3.5

合計 54.990 15.1 11.3

距 離 長 さ 平均長 面  積 備    考

(m) (m) (m) (m2)

No. 1 + 17.500 0.000 0.5

No. 2 9.910 0.5 0.50 5.0

No. 2 + 5.873 5.873 0.5 0.50 2.9 BC.1

No. 2 + 15.518 9.645 0.5 0.50 4.8 SP.1

No. 3 4.482 0.5 0.50 2.2

0.25

No. 3 + 4.920 0.000 0.5

No. 3 + 5.163 0.243 0.5 0.50 0.1 EC.1

No. 3 + 10.000 4.837 0.5 0.50 2.4

No. 4 10.000 0.5 0.50 5.0

No. 4 + 10.000 10.000 0.5 0.50 5.0

合計 54.990 27.4 0.0

距 離 備    考

(m)

0.000

合計 0.000 0.0 0.0

測　　 点

測　　 点

作業土工(本線)  積 計 算 書

床　堀 埋戻し W<1.0m

測　　 点

基面整正



 P.

L ＝ + ＝

L ＝ ＝

L ＝ + ＝

・ベンチフリューム300 単位数量より

A1 ＝ ÷ × ＝

・落蓋式U型側溝300A 単位数量より

A2 ＝ ÷ × ＝

・U型側溝600 単位数量より

A3 ＝ ÷ × ＝

計

・落蓋式U型側溝300A 単位数量より

N ＝ ÷ × ＝ 枚

5.0 10.000 25.3 12.650

8.0 10.000 3.0 2.400

コンクリート蓋

落蓋式U型側溝300A 20 10.000 25.3 51

側溝蓋

51

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

30.5 m

10.000

1.0

m

m

30.30 30.3

排水構造物工

ベンチフリューム300 29.5 30.500

基礎砕石

RC-40 t=100 5.0 15.25030.5

3.0

落蓋式U型側溝300A 25.3 25.300 25.3

Ｕ型側溝600 2.0 1.0 3.000

m2



 P.

・第1号集水桝工、第2号集水桝工

N ＝ ＝

・第3号集水桝工

N ＝ ＝

・第4号集水桝工

N ＝ ＝

・第1号集水桝工、第2号集水桝工　単位数量より

A ＝ ＋ ＝

・第3号集水桝工、第4号集水桝工　単位数量より

A ＝ ＋ ＝

・第1号集水桝工　単位数量より

V1 ＝ ＝

・第2号集水桝工　単位数量より

V2 ＝ ＝

・第3号集水桝工　単位数量より

V3 ＝ ＝

・第4号集水桝工　単位数量より

V4 ＝ ＝

計

・第1号集水桝工　単位数量より

A1 ＝ ＝

・第2号集水桝工　単位数量より

A2 ＝ ＝

・第3号集水桝工　単位数量より

A3 ＝ ＝

・第4号集水桝工　単位数量より

A4 ＝ ＝

計

・第1号集水桝工、第2号集水桝工　単位数量より

N ＝ ＋ ＝

・第3号集水桝工、第4号集水桝工　単位数量より

N ＝ ＋ ＝

同上型枠

5.100 5.100

5.100 5.100

2.118

4.82

1 2

T-25

4.500

1.000

RC-40 t=200 2.250 2.250

箇所

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

現場打ち集水桝工

現場打ち集水桝工

B1000-L1000-H1900 1.0 1.000

m2

4.5 m2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

1000×1000桝穴用 1

1.0 1.000 1 箇所

2.0

2 2

4.8 m3

0.437 0.437

1.830 1.830

46.7 m2

1 1

16.800 16.800

19.680 19.680

46.68

2

無筋コンクリート

600×600桝穴用 T-2

基礎砕石

RC-40 t=150

2.118

1

B1000-L1000-H1600

枚

現場打ち集水桝工

B600-L600-H700 2.0

枚

1.000

桝 蓋

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

0.437 0.43718-8-40

2.000 2 箇所

2.000



 P.

・第3号集水桝工、第4号集水桝工

N ＝ ＋ ＝5.0

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

足掛け金具

4.0 9.0 9 本



 P.

排水構造物工 単位当たり数量



 P.

Ｂ ＝ Ｈ ＝ Ｗ ＝

Ｎ ＝ ÷

Ａ ＝ ×

作業土工で計上

Ｖ ＝ ×

Ｖ ＝ ×

Ａ ＝ ×

作業土工

床　堀 0.20 10.00

10.00 1.00 m3

基面整正 0.50 5.00 m210.00

W＜1.0m

2.00 m3

埋　戻 0.10

区 分 細 別 算 式 数 量

ベンチフリューム BF1-B300 10.0 2.000 5.00 個

10.0 5.0 m2

t=10cm

基 面 整 正

136kg/2.0m

再 生 砕 石 最大粒径40mm 0.500

第1号集水桝取付部 

ベンチフリュ－ム BF1-B300 １０ｍ当り単位数量

300 200 500



 P.

Ｂ ＝ Ｈ ＝ Ｗ ＝

- N ＝ ÷ ｍ/本

A ＝ ×

作業土工で計上

N ＝ ÷ ｍ/枚 20 枚46kg/0.5mコンクリート蓋 10.0 0.500

5.0

数 量

落蓋式U型側溝300A B300 H395 10.0 2.000 5 個

m2

419kg/2m

基礎砕石 RC-40 0.50 10.0

区 分 細 別 算 式

落蓋式U型側溝300A US3-B300A 10 ｍ 当 り 単 位 数 量

300 395 500

t=100

基 面 整 正



 P.

Ｂ ＝ Ｈ ＝ Ｗ ＝

Ｎ ＝ ÷

Ａ ＝ ×

作業土工で計上

Ｖ ＝ ×

Ｖ ＝ ×

Ａ ＝ ×

W＜1.0m

基面整正 0.80 10.00 8.00

埋　戻 0.80 10.00 8.00 m3

m2

t=10cm

基 面 整 正

作業土工

床　堀

個

686kg/2.0m

再 生 砕 石 最大粒径40mm 0.800 10.0 8.0 m2

Ｕ型側溝600 US1-B-B600 10.0 2.000 5.00

0.90 10.00 9.00 m3

算 式 数 量

Ｕ型側溝600 US1-B-B600 １０ｍ当り単位数量

600 600 800

区 分 細 別



 P.

B ＝ L ＝ H ＝ b1 ＝ h1 ＝ W1 ＝

W2 ＝

N ＝

A ＝ ×

V ＝ ( × － × )×

＋ × ×

A ＝ ( × 4 ＋ × 4 )×

×

足掛金具 Ｎ ＝

集水桝工標準図より

作業土工(平均高) h3 ＝ ｍ

Ｖ ＝ × ×

Ｖ ＝ × × － ×

×( － × ×

Ａ ＝ ×

1.00 0.15 1.37 m3

基面整正 1.00 1.00 1.00 m2

W＜1.0m 0.50 0.15 )－ 1.00

m3

埋　戻 1.90 1.90 0.50 0.90 0.90

床　堀 1.90 1.90 0.50 1.81

作業土工 0.50

150

SM -B600 -L600第１号集水桝工

T-2

-H700 １基当り 単　位　数　量

600

m2

集水桝 現場打ち 1.00

- - 本

同上型枠 0.90 0.60 0.85 5.100 m2

600

1.00 基

基礎砕石 RC-40 1.00 1.00 1.000

0.60 0.15 0.437 m3

区 分 細 別 算 式 数 量

枚

t= 150

桝　　蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 600

無筋コンクリート 0.90

600 700 150 1000

1000

桝穴用 1

18-8-40 0.90 0.60 0.60 0.85

0.60



 P.

B ＝ L ＝ H ＝ b1 ＝ h1 ＝ W1 ＝

W2 ＝

N ＝

A ＝ ×

V ＝ ( × － × )×

＋ × ×

A ＝ ( × 4 ＋ × 4 )×

×

足掛金具 Ｎ ＝

集水桝工標準図より

作業土工(平均高) h3 ＝ ｍ

Ｖ ＝ × ×

Ｖ ＝ × × － ×

×( － × ×

Ａ ＝ ×

1.00 0.15 1.09 m3

基面整正 1.00 1.00 1.00 m2

W＜1.0m 0.40 0.15 )－ 1.00

1.44 m3

埋　戻 1.90 1.90 0.40 0.90 0.90

作業土工 0.40

床　堀 1.90 1.90 0.40

1 枚

T-2

- - 本

桝　　蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 600 600 桝穴用

0.60 0.60 0.15

t= 150

0.437 m3

同上型枠 0.90 0.60 0.85 5.100 m2

無筋コンクリート 18-8-40 0.90 0.90 0.60 0.60 0.85

1.00 基

基礎砕石 RC-40 1.00 1.00 1.000 m2

集水桝 現場打ち 1.00

区 分 細 別 算 式 数 量

150 1000

1000

600 600 700 150

第２号集水桝工 SM -B600 -L600 -H700 １基当り 単　位　数　量



 P.

B ＝ L ＝ H ＝ b1 ＝ h1 ＝ W1 ＝

W2 ＝

N ＝

A ＝ ×

V ＝ ( × － × )×

＋ × ×

A ＝ ( × 4 ＋ × 4 )×

×

足掛金具 Ｎ ＝

集水桝工標準図より

作業土工(平均高) h3 ＝ ｍ

Ｖ ＝ × ×

Ｖ ＝ × × － ×

×( － × ×

Ａ ＝ ×

1.50 0.20 3.74 m3

基面整正 1.50 1.50 2.25 m2

W＜1.0m 1.00 0.20 )－ 1.50

5.76 m3

埋　戻 2.40 2.40 1.00 1.40 1.40

作業土工 1.00

床　堀 2.40 2.40 1.00

1 枚

T-25

4 4 本

桝　　蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 1000 1000 桝穴用

1.00 1.00 0.15

t= 200

1.830 m3

同上型枠 1.40 1.00 1.75 16.800 m2

無筋コンクリート 18-8-40 1.40 1.40 1.00 1.00 1.75

1.00 基

基礎砕石 RC-40 1.50 1.50 2.250 m2

集水桝 現場打ち 1.00

区 分 細 別 算 式 数 量

150 1500

1500

1000 1000 1600 200

第３号集水桝工 SM -B1000 -L1000 -H1600 １基当り 単　位　数　量



 P.

B ＝ L ＝ H ＝ b1 ＝ h1 ＝ W1 ＝

W2 ＝

N ＝

A ＝ ×

V ＝ ( × － × )×

＋ × ×

A ＝ ( × 4 ＋ × 4 )×

×

足掛金具 Ｎ ＝

集水桝工標準図より

作業土工(平均高) h3 ＝ ｍ

Ｖ ＝ × ×

Ｖ ＝ × × － ×

×( － × ×

Ａ ＝ ×

1.50 0.20 4.50 m3

基面整正 1.50 1.50 2.25 m2

W＜1.0m 1.20 0.20 )－ 1.50

6.91 m3

埋　戻 2.40 2.40 1.20 1.40 1.40

作業土工 1.20

床　堀 2.40 2.40 1.20

1 枚

T-25

5 5 本

桝　　蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 1000 1000 桝穴用

1.00 1.00 0.15

t= 200

2.118 m3

同上型枠 1.40 1.00 2.05 19.680 m2

無筋コンクリート 18-8-40 1.40 1.40 1.00 1.00 2.05

1.00 基

基礎砕石 RC-40 1.50 1.50 2.250 m2

集水桝 現場打ち 1.00

1500

1500

区 分 細 別 算 式 数 量

1000 1000 1900 200 150

第４号集水桝工 SM -B1000 -L1000 -H1900 １基当り 単　位　数　量



 P.

( t )

( t )

コンクリート蓋撤去 落蓋側溝300用 枚 29

Ｕ型側溝300C用 枚 13

600 m 2.6

700 m 17.0

備 考

構造物撤去工 数 量 集 計 表

構造物撤去工

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

As

舗装版破砕 t=15cm以下 m2 4.5

As

舗装版切断 t=15cm以下 m 15.1

運搬処理工

15.152

落蓋側溝撤去 m 14.3落蓋側溝300

Ｕ型側溝撤去 300C 12.1

アスファルト殻 m3 0.2

0.541

排水構造物撤去工

殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻 m3 6.1

m



 P.

撤去平面図より

・t=5cm

L ＝ ＝

・t=5cm

A ＝ ＝

撤去工平面図より

L ＝ ＝

L ＝ ＝

L ＝ ＝

L ＝ ＋ ＝

撤去工平面図より

N ＝ ÷ m/枚 ＝

N ＝ ÷ m/枚 ＝ 枚0.5Ｕ型側溝300C用 6.3 13 13

17.0 17.0

落蓋側溝300用 14.3 0.5 29 29 枚

コンクリート蓋撤去

構造物撤去工

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

As舗装版切断

t=15cm以下 15.1 15.1 15.1 m

As舗装版破砕

t=10cm以下 4.5 4.5

16.0

4.5 m2

2.6 m

排水構造物撤去工

2.6 2.6Ｕ型側溝600

m

落蓋側溝300 14.3 14.3 14.3 m

Ｕ型側溝300C 12.1 12.1 12.1 m

Ｕ型側溝700 1.0



 P.

・落蓋側溝300 kg/1.0ｍ

L ＝ m

W ＝ / × ＝ t

V ＝ / t/m3 ＝ m3

・Ｕ型側溝300C kg/2.0ｍ

L ＝ m

W ＝ / × ＝ t

V ＝ / t/m3 ＝ m3

・Ｕ型側溝600 kg/2.0ｍ

L ＝ m

W ＝ / × ＝ t

V ＝ / t/m3 ＝ m3

・Ｕ型側溝700 kg/2.0ｍ

L ＝ m

W ＝ / × ＝ t

V ＝ / t/m3 ＝ m3

・落蓋側溝300蓋版 kg/枚

N ＝ 枚

W ＝ × ＝ t

V ＝ / t/m3 ＝ m3

・Ｕ型側溝300C蓋版 kg/枚

N ＝ 枚

W ＝ × ＝ t

V ＝ / t/m3 ＝ m3

∑W ＝ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＝

∑V ＝ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＝

・As舗装版破砕量より(t=5cm)

V ＝ × ＝

W ＝ × t/ｍ3 ＝

0.44 0.21 6.06 6.1 m3

13

0.041 13 0.533

0.53 2.50 0.21

15.152 t

2.274 1.851 0.892 8.500

15.152

0.91 0.74 0.36 3.40

1.102 0.533

8.500

8.50 2.50 3.40

1000

17.0

1.0 2.0 17.0

1.102

1.10 2.50 0.44

41

38

29

0.038 29

0.892

0.89 2.50 0.36

686

2.6

0.686 2.0 2.6

306

0.159 1.0 14.3 2.274

2.27 2.50 0.91

1.85 2.50 0.74

0.306 2.0 12.1 1.851

12.1

鉄筋コンクリート殻

14.3

159

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式

殻運搬・処理

数　　  量

アスファルト殻

4.5 0.05 0.23 0.2 m3

単位体積重量

0.23 2.35 0.541 0.541 t



道路改良工事

道路土工（第一次施工）

式 1
路体（築堤）盛土

4.0m以上、20,000m3未満、無し m3 807 350 2.31
路体（築堤）盛土

2.5m以上4.0m未満 m3 9 86 0.11
路体（築堤）盛土

2.5m未満 m3 2 50 0.04
排水構造物工

式 1
作業土工

式 1
床掘り

土砂、標準、無し、無し m3 34 220 0.16
埋戻し

最大埋戻幅1m未満 m3 25 33 0.76
基面整正

㎡ 37 50 0.74
側溝工

式 1
Ｕ型側溝設置工 (『L=2000㎜』) 昼間

SC-落蓋式U型側溝300A ｍ 25 43 0.59
蓋版設置工 (Co製) 昼間

40kg超え170kg/枚以下 制約無 枚 51 120 0.43
構造物撤去工

式 1
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 ｍ 15.1 203 0.08
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下 ㎡ 4.5 484 0.01
管（函）渠型側溝

撤去、200mm以上300mm以下 ｍ 14 66 0.22
殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、8.0km以下m3 6.1 28 0.22
殻運搬

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、6.m3 0.2 20 0.01
施工日数

日 5.68
配置人数

人 2
交通誘導員

人日 11

安全費

工事区分／工　種／種　別／細　別 単位 数量 日当施工量 日数


