
契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 住 所

工 事 番 号

工 事 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

工 期 自 至

契約金額（税込み）

契 約 の 相 手 方 を
選 定 し た 理 由

　当該電気工事は、高圧受変電設備の更新推奨時期経過に伴い令和4年度から
7年計画で実施する工事の2年目となる。
　当該工事は院内の計画停電を伴うことから、工事の安全性及び効率性を確保
するためには当院の電気設備を熟知しており、計画停電の内容を把握している
業者に発注することが必要不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当する
ため、随意契約とした。
　また、当院の電気設備の設置業者であり、昨年度の更新工事を実施した実績
のある太平電気株式会社　八戸営業所1者を指名した。

公共工事契約内容等の公表

令和5年6月16日

太平電気株式会社　八戸営業所

五総病第4号

高圧機器更新工事

五戸町字沢向17番地3　国民健康保険五戸総合病院

青森県八戸市下長三丁目4番11号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第9号及び第10号により公
表します。

電気工事

高圧機器更新工事
　コンデンサ盤（No3,No4）更新工　N=1.0式

令和5年6月17日 令和5年12月1日

7,887,000円


